
 

REKAPITULASI (RAB) 

PROGRAM : PENINGKATAN EFESIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI 
KEGIATAN : DAK BIDANG PERDAGANGAN ( PEMBANGUNAN PASAR DS. LEMBANG BAU )  

DINAS/KANTOR : KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL MENENGAH,PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN 
LOKASI : KECAMATAN PASIMASUNGGU 

TAHUN ANGGARAN : 2015 

NO URAIAN PEKERJAAN  JUMLAH BIAYA 

1 2  3 

    

I PEKERJAAN PENDAHULUAN Rp.                                                 - 

A. PEKE RJAAN LOSD PAKAIAN   

II PEKERJAAN TANAH Rp.                                                 - 

III PEKERJAAN BATU DAN PLESTERAN Rp.                                                 - 

IV PEKERJAAN BETON & LANTAI KERAMIK Rp.                                                 - 

V PEKERJAAN PLAFOND Rp.                                                 - 

VI PEKERJAAN KUDA-KUDA DAN GORDING KAYU Rp.                                                 - 

VII PEKERJAAN ATAP DAN RANGKA Rp.                                                 - 

VIII PEKERJAAN PENGECATAN Rp.                                                 - 

B. PEKE RJAAN LOSD SAYUR   

I PEKERJAAN TANAH Rp.                                                 - 

II PEKERJAAN BATU DAN PLESTERAN Rp.                                                 - 

III PEKERJAAN BETON & LANTAI KERAMIK Rp.                                                 - 

IV PEKERJAAN PLAFOND Rp.                                                 - 

V PEKERJAAN KUDA-KUDA DAN GORDING KAYU Rp.                                                 - 

VI PEKERJAAN ATAP DAN RANGKA Rp.                                                 - 

VII PEKERJAAN PENGECATAN Rp.                                                 - 

C. PEKERJAAN LOSD IKAN   

I PEKERJAAN TANAH Rp.                                                 - 

II PEKERJAAN BATU DAN PLESTERAN Rp.                                                 - 

III PEKERJAAN BETON & LANTAI KERAMIK Rp.                                                 - 



 

IV PEKERJAAN PLAFOND Rp.                                                 - 

V PEKERJAAN KUDA-KUDA DAN GORDING KAYU Rp.                                                 - 

VI PEKERJAAN ATAP DAN RANGKA Rp.                                                 - 

VII PEKERJAAN PENGECATAN Rp.                                                 - 

VIII PEKERJAAN TANNGUL PENAHAN TANAH Rp.                                                 - 

IX PENGADAAN JARINGAN LISTRIK, FASILITAS AIR BERSIH & 

PAPA N Rp.                                                 - 

REAL COAST Rp.                                             - 

JUMLAH  Rp.                                             - 

JUMLAH TOTAL Rp.                                             - 

DIBULATKAN Rp.                                             - 

Terbilang :  
 

Benteng,                      2015 

PENAWAR 
UD/CV/PT………………………. 

NAMA JELAS 
Direktur/Direktris  



 

  



 

665.540.000,00             1.996.621.000,00  

              665.540.333,33  

        665.540.000,00  



 

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) 

PROGRAM : PENINGKATAN EFESIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI 
KEGIATAN : DAK BIDANG PERDAGANGAN ( PEMBANGUNAN PASAR DS. LEMBANG 

BAU ) 
DINAS/KANTOR : KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL MENENGAH,PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN 
LOKASI : KECAMATAN  PASIMASUNGGU 
TAHUN ANGGARAN : 2015 

NO URAIAN PEKERJAAN VOLUME SAT HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA 

1 2 3 4 5 6 
I PEKERJAAN PENDAHULUAN     

1 
2 
3 
4 

Pengukuran Dan Bouwplank 
Administrasi, Dokumentasi Dan P3K 
Direksi Keet 
Papan Proyek 

             

1,00 
             

1,00 
             

1,00 
             

1,00 

Ls 
Ls 
Ls 
Ls 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Rp.                         - 
Rp.                         - 
Rp.                         - 
Rp.                         - 

Jumlah Rp.                        -  

A. PEKERJAAN LOSD PAKAIAN     
II PEKERJAAN TANAH     

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Galian Tanah  Pondasi  
Urugan Kembali Dipadatkan 
Urugan Tanah 
Timbunan Pasir Alas Lantai  
Urugan Pasir Alas Pondasi 
Urugan Pasir Alas Saluran Keliling 
Urugan Pasir Alas Rabat beton 

           

65,00 
           

16,25          

101,20              

8,80 
             
6,50 
             

3,38 
             

8,04 

M3 
M3 
M3 
M3 
M3 
M3 
M3 

Rp.                    -  
Rp.                    -  
Rp.                    -  
Rp.                    -  
Rp.                    -  
Rp.                    -  
Rp.                    -  

Rp.                         - 
Rp.                         - 
Rp.                         - 
Rp.                         - 
Rp.                         - 
Rp.                         - 
Rp.                         - 

Jumlah Rp.                        -  

III PEKERJAAN BATU DAN PLESTERAN     
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Pas. Pondasi Batu Kosong 
Pas. Pondasi Batu Gunung 1Pc : 4Psr 
Pas. Batu Saluran Keliling 1Pc : 5Psr 
Pasangan Dinding Batu Bata  1Pc  :  5Psr 
Plesteran Dinding Saluran Keliling  1Pc  :  

3Psr 
Plesteran Dinding 1Pc  :  3Psr 
Acian Semen Plesteran Tembok 

           

10,40 
           

31,20          

114,00            

29,45 
           

45,00 
           

30,40          

156,00 

M3 
M3 
M1 
M2 

M2 
M2 

Rp.                    -  
Rp.                    -  
Rp.                    -  
Rp.                    -  
Rp.                    -  
Rp.                    -  
Rp.                    -  

Rp.                         - 
Rp.                         - 
Rp.                         - 
Rp.                         - 
Rp.                         - 
Rp.                         - 
Rp.                         - 

Jumlah Rp.                        -  

IV PEKERJAAN BETON & LANTAI 

KERAMIK     
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Sloef   S2   20 x 20  ( K 225 ) 
Kolom  K2 25 x 25  ( K 225 ) 
Balok Melintang 25 x 20 ( K 225 ) 
Balok Memanjang 25 x 20 ( K 225 ) 
Rabat Beton Keliling 
Pas. Lantai Batu Bata 
Lantai Keramik 30  x 30  Putih Polos 

             

1,46 
             
1,78 
             

0,92 
             

0,95            

16,08 
           
88,00 
           

88,00 

M3 
M3 
M3 
M3 
M3 
M2 
M2 

Rp.                    -  
Rp.                    -  
Rp.                    -  
Rp.                    -  
Rp.                    -  
Rp.                    -  
Rp.                    -  

Rp.                         - 
Rp.                         - 
Rp.                         - 
Rp.                         - 
Rp.                         - 
Rp.                         - 
Rp.                         - 

Jumlah Rp.                          

VI PEKERJAAN PLAFOND     
1 
2 
3 

Pekerjaan Plafond Tripleks 0.3 mm 
 List Plafond Kayu Profil 5 cm 
 Rangka Plafond dan Penggantung 4/6 

         

126,40            

85,00          

126,40 

M2 
M' 
M2 

Rp.                    -  
Rp.                    -  
Rp.                    -  

Rp.                         - 
Rp.                         - 
Rp.                         - 

Jumlah Rp.                        -  



 

VII PEKERJAAN KUDA-KUDA DAN 

GORDING KAYU     

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Kuda-kuda Kayu  Klas I 
Gording Kayu Klas II  
Skoor Anging 
Baut dan Mor 
Angker Besi Dia. 12 mm 
Beugel U Besi dia. 12 mm 
Besi Strep Penguat sambungan 

             
0,87 
             

0,61 
             

0,22            

36,00              

8,00 
             

8,00            

12,00 

M3 
M3 
M3 
Bh 
Bh 
Bh 
Psg 

Rp.                    -  
Rp.                    -  
Rp.                    -  
Rp.                    -  
Rp.                    -  
Rp.                    -  
Rp.                    -  

Rp.                         - 
Rp.                         - 
Rp.                         - 
Rp.                         - 
Rp.                         - 
Rp.                         - 
Rp.                         - 

Jumlah Rp.                        -  

VIII PEKERJAAN ATAP DAN RANGKA     
1 
2 
3 

Pasangan Atap Spandek 
Not Atap Spandek 
 Listplank Papan Kayu  Klas II  ( Lokal ) 

         

126,40            

24,12 
           

42,80 

M2 
M' 
M2 

Rp.                    -  
Rp.                    -  
Rp.                    -  

Rp.                         - 
Rp.                         - 
Rp.                         - 

Jumlah Rp.                        -  

NO URAIAN PEKERJAAN VOLUME SAT HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA 

1 2 3 4  5 6 

IX PEKERJAAN PENGECATAN      
1 
2 
3 
5 

 Cat Dinding  Kolom 25  x 25 
 Cat Dinding  Balok   20 x 25 
 Cat Plafond Tanpa Naad 
 Cat Kayu Listplan 

           

91,80 
           

85,16 
           

10,34 
              -  

M2 
M2 
M2 
Ls 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

Rp.                          

- 
Rp.                          

- 
Rp.                          

- 
Rp.                          

- 

 Jumlah Rp.                          

B. PEKERJAAN LOSD SAYUR      
II PEKERJAAN TANAH      

1 
2 
3 
4 
5 

Galian Tanah  Pondasi  
Urugan Kembali Dipadatkan 
Urugan Tanah 
Timbunan Pasir Alas Lantai  
Urugan Pasir Alas Pondasi 

           

63,00 
           

15,75 
           

79,20              

3,30 
             

3,15 

M3 
M3 
M3 
M3 
M3 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

-  

Rp.                          

- 
Rp.                          

- 
Rp.                          
- 
Rp.                          

- 
Rp.                          

- 

 Jumlah Rp.                        

-  
III PEKERJAAN BATU DAN PLESTERAN      

1 
2 
3 
4 
5 

Pas. Pondasi Batu Kosong 
Pas. Pondasi Batu Gunung 1Pc : 4Psr 
Pasangan Dinding Batu Bata  1Pc  :  

5Psr 
Plesteran Dinding 1Pc  :  3Psr 
Acian Semen Plesteran Tembok 

           
12,60 
           

34,02 
           

35,75 
           

28,60          

156,00 

M3 
M3 
M2 
M2 
M2 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

-  

Rp.                          
- 
Rp.                          

- 
Rp.                          

- 
Rp.                          

- 
Rp.                          

- 

 Jumlah Rp.                        

-  
IV PEKERJAAN BETON & LANTAI 

KERAMIK      
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Sloef   S2   20 x 20  ( K 225 ) 
Kolom  K2 25 x 25  ( K 225 ) 
Balok Melintang 25 x 20 ( K 225 ) 
Balok Memanjang 25 x 20 ( K 225 ) 
Pas. Lantai Batu Bata 
Lantai Keramik 30  x 30  Putih Polos 

             

1,42 
             

1,60 
             

0,87 
             

0,95          

M3 
M3 
M3 
M3 
M2 
M2 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

Rp.                          

- 
Rp.                          

- 
Rp.                          

- 
Rp.                          
- 



 

156,00            

66,00 -  

-  

Rp.                          

- 
Rp.                          

- 

 Jumlah Rp.                        

-  
VI PEKERJAAN PLAFOND      

1 
2 
3 

Pekerjaan Plafond Tripleks 0.3 mm 
 List Plafond Kayu Profil 5 cm 
 Rangka Plafond dan Penggantung 4/6 

         

104,02            

45,00          

104,02 

M2 
M' 
M2 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

Rp.                         - 
Rp.                         - 
Rp.                         - 

 Jumlah Rp.                        

-  
VII PEKERJAAN KUDA-KUDA DAN 

GORDING KAYU      
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Kuda-kuda Kayu  Klas I 
Gording Kayu Klas II  
Skoor Anging 
Baut dan Mor 
Angker Besi Dia. 12 mm 
Beugel U Besi dia. 12 mm 
Besi Strep Penguat sambungan 

             

0,61 
             

0,72 
             

0,22            

24,00              

8,00 
             

8,00            

12,00 

M3 
M3 
M3 
Bh 
Bh 
Bh 
Psg 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp.                          

- 
Rp.                          

- 
Rp.                          

- 
Rp.                          

- 
Rp.                          
- 
Rp.                          

- 
Rp.                          

- 

 Jumlah Rp.                        

-  
VIII PEKERJAAN ATAP DAN RANGKA      

1 
2 
3 

Pasangan Atap Spandek 
Not Atap Spandek 
 Listplank Papan Kayu  Klas II ( Lokal ) 

         

104,02            

21,68 
           

38,46 

M2 
M' 
M2 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

Rp.                         - 
Rp.                         - 
Rp.                         - 

 Jumlah Rp.                        

-  

NO URAIAN PEKERJAAN VOLUME SAT HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA 

1 2 3 4  5 6 

IX PEKERJAAN PENGECATAN      
1 
2 
3 
5 

 Cat Dinding  Kolom 25  x 25 
 Cat Dinding  Balok   20 x 25 
 Cat Plafond Tanpa Naad 
 Cat Kayu Listplan 

           
91,80 
           

85,16 
           
10,34 
           

10,34 

M2 
M2 
M2 
M' 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

Rp.                          
- 
Rp.                          

- 
Rp.                          
- 
Rp.                          

- 

 Jumlah Rp.                        

-  
C. PEKERJAAN LOSD IKAN      

II PEKERJAAN TANAH      
1 
2 
3 
4 
5 

Galian Tanah  Pondasi  
Urugan Kembali Dipadatkan 
Urugan Tanah 
Timbunan Pasir Alas Lantai  
Urugan Pasir Alas Pondasi 

           

65,00 
           

16,25 
           

23,00              

8,80 
             

6,50 

M3 
M3 
M3 
M3 
M3 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

-  

Rp.                          

- 
Rp.                          

- 
Rp.                          
- 
Rp.                          

- 
Rp.                          

- 

 Jumlah Rp.                        

-  



 

 
III PEKERJAAN BATU DAN PLESTERAN      

1 
2 
3 
4 
7 

Pas. Pondasi Batu Kosong 
Pas. Pondasi Batu Gunung 1Pc : 4Psr 
Pasangan Dinding Batu Bata  1Pc  :  

5Psr 
Plesteran Dinding  ( Meja Kerja ) 1Pc  :  

3Psr 
Acian Semen Plesteran Tembok 

           

12,60 
           

34,02 
           

35,75 
           

65,40          

156,00 

M3 
M3 
M2 
M2 
M2 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

-  

Rp.                          

- 
Rp.                          

- 
Rp.                          

- 
Rp.                          
- 
Rp.                          

- 

 Jumlah Rp.                        

-  

 
IV PEKERJAAN BETON & LANTAI 

KERAMIK      
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Sloef   S2   20 x 20  ( K 225 ) 
Kolom  K2 25 x 25  ( K 225 ) 
Balok Melintang 25 x 20 ( K 225 ) 
Balok Memanjang 25 x 20 ( K 225 ) 
Beton Plat Meja Kerja 
Pas. Lantai Batu Bata 
Meja kerja Keramik 30 x 30 Putih Polos 
Lantai Keramik 30  x 30  Putih Polos 

             

1,42 
             
1,60 
             

0,87 
             

0,95 
             

1,40          

156,00            

14,00 
           

66,00 

M3 
M3 
M3 
M3 
M3 
M2 
M2 
M2 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp.                          

- 
Rp.                          
- 
Rp.                          

- 
Rp.                          

- 
Rp.                          

- 
Rp.                          

- 
Rp.                          

- 
Rp.                          

- 

 Jumlah Rp.                        

-  
VI PEKERJAAN PLAFOND      

1 
2 
3 

Pekerjaan Plafond Tripleks 0.3 mm 
 List Plafond Kayu Profil 5 cm 
 Rangka Plafond dan Penggantung 4/6 

         

104,02            

45,00          

104,02 

M2 
M' 
M2 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

Rp.                         - 
Rp.                         - 
Rp.                         - 

 Jumlah Rp.                        

-  

 
VII PEKERJAAN KUDA-KUDA DAN 

GORDING KAYU      
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Kuda-kuda Kayu  Klas I 
Gording Kayu Klas II  
Skoor Anging 
Baut dan Mor 
Angker Besi Dia. 12 mm 
Beugel U Besi dia. 12 mm 
Besi Strep Penguat sambungan 

             

0,61 
             
0,72 
             

0,22            

24,00              

8,00 
             

8,00            

12,00 

M3 
M3 
M3 
Bh 
Bh 
Bh 
Psg 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp.                          

- 
Rp.                          
- 
Rp.                          

- 
Rp.                          

- 
Rp.                          

- 
Rp.                          

- 
Rp.                          

- 

 Jumlah Rp.                        

-  

 
VIII PEKERJAAN ATAP DAN RANGKA      

1 
2 
3 

Pasangan Atap Spandek 
Not Atap Spandek 
 Listplank Papan Kayu  Klas II ( Lokal ) 

         

104,02            

21,68 
           

38,46 

M2 
M' 
M2 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

Rp.                         - 
Rp.                         - 
Rp.                         - 

 Jumlah Rp.                        



 

-  

 

NO URAIAN PEKERJAAN VOLUME SAT HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA 

1 2 3 4 5 6 
IX PEKERJAAN PENGECATAN  

1 
2 
3 
5 

 Cat Dinding  Kolom 25  x 25 
 Cat Dinding  Balok   20 x 25 
 Cat Plafond Tanpa Naad 
 Cat Kayu Listplan 

           

91,80 
           

85,16 
           

10,34 
           

10,34 

M2 
M2 
M2 
M' 

Rp.                    -  
Rp.                    -  
Rp.                    -  
Rp.                    -  

Rp.                         - 
Rp.                         - 
Rp.                         - 
Rp.                         - 

Jumlah Rp.                        -  

 

XI PEKERJAAN TANNGUL PENAHAN TANAH  
1 
2 
3 
4 

Galian Tanah 
Urugan Tanah 
Pas. Pondasi Batu Gunung 1Pc : 4Psr 
Plesteran Dinding 1Pc  :  3Psr 

             

8,00            

20,00 
           

44,00          

104,00 

M3 
M3 
M3 
M2 

Rp.                    -  
Rp.                    -  
Rp.                    -  
Rp.                    -  

Rp.                         - 
Rp.                         - 
Rp.                         - 
Rp.                         - 

Jumlah Rp.                        -  

XI PENGADAAN JARINGAN LISTRIK, FASILITAS AI R BERSIH & P APAN NA MA 

PASAR  

1 
2 
3 

Pengadaan Instalasi Listrik  
Pengadaan Papan Nama Pasar 
Pengadaan Sarana & Prasarana Air 

bersih  

             

1,00 
             

1,00 
             

1,00 

Ls 
Ls 
Ls 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

Rp.                         - 
Rp.                         - 
Rp.                         - 

Jumlah Rp.                        -  

  



 

  



 

 



 

ANALISA HARGA SATUAN 

NO KODE ANALISA HARGA SATUAN  JUMLAH HARGA 

1 2 3  4  5 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 1  M' Peng 
0,0120 
0,0200 
0,0070 
0,1000 
0,1000 
0,0100 
0,0050 

1  M3 Gali 
0,4000 
0,0400 

1 M3 Galia 
   0,4500 
   0,0400 

1 M3 Urug 
0,1920 
0,0190 

1 M3 Timb 
A. Timbun 

1,2000 
0,3000 
0,0100 

B. Pemad 
0,5000 
0,0500 

1 M3 Urug 
1,2000 
0,3000 
0,0100 

1 M3 Pasa 
1,2000 
0,3000 
0,7800 
0,3900 
0,0390 
0,0390 

M3 
Kg 
M3 

Org/hr 
Org/hr 
Org/hr 
Org/hr 

an Tanah  
Org/hr 
Org/hr 

n Tanah 

Keras  
Org/hr 
Org/hr 

Org/hr 
Org/hr 

an Tan M3 
Org/hr 
Org/hr 

atan 
Org/hr 
Org/hr an 

Pasir 

M3 
Org/hr 
Org/hr 

Org/hr 
M3 

Org/hr 
Org/hr 
Org/hr 
Org/hr 

ukuran Dan Pasangan 
Bouwplank 

Kayu Klass III ( Balok ) 
Paku Biasa 
Kayu Klass III ( Papan ) 
Pekerja 
Tukang 
Kepala Tukang 
Mandor 

Pekerja  
Mandor 

Pekerja 
Mandor 

an Tanah Kembali 
Pekerja 
Mandor 

unan Tanah dan 

Dipadatkan ah 
Tanah Timbunan 
Pekerja 
Mandor 

Pekerja 
Mandor 

Pasir Timbunan 
Pekerja 
Mandor 

ngan Batu Kosong 
Batu gunung 
Pasir Urug 
Pekerja 
Tukang 
Kepala Tukang 
Mandor 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 

Rp. 

Jumlah 

-  

-  

Rp. 

Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

Rp. 

Rp. 

Jumlah 

-  

-  

Rp. 

Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

Rp. 

Rp. 

Jumlah 

-  

-  

Rp. 

Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

Rp. 
Rp. 
Rp. 

Jumlah 

-  

-  

-  

Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

Rp. 

Rp. 

Jumlah 

-  

-  

Rp. 

Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

Rp. 
Rp. 
Rp. 

Jumlah 

Total A + 
B 

-  

-  

-  

Rp.                               -  

Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  



 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Jumlah 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  
Jumlah Rp.                               -  

NO KODE ANALISA HARGA SATUAN  JUMLAH HARGA 

1 2 3  4  5 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

 
1 M3 Pasa 

1,1000 
3,2600 
0,5200 
0,6000 
1,5000 
0,0750 
0,0600 

1  M3 Beto 
0,8700 
4,3600 
0,5200 
0,2500 
1,6500 
0,0250 
0,0800 

1 M2 Pasa 
70,0000 
0,2874 
0,0400 
0,3200 
0,1000 
0,0100 
0,0150 

1  M2 Pasa 
70,0000 
0,1936 
0,0450 
0,3200 
0,1000 
0,0100 
0,0150 

1  M2 Pasa 
70,0000 
0,3790 
0,0380 
0,3200 
0,1000 
0,0100 

ngan Po M3 
Zak 
M3 

Org/hr 
Org/hr 
Org/hr 
Org/hr 

n Tumb M3 
Zak 
M3 

Org/hr 
Org/hr 
Org/hr 
Org/hr 

ngan Tr Bh 
Zak 
M3 

Org/hr 
Org/hr 
Org/hr 
Org/hr 

ngan T Bh 
Zak 
M3 

Org/hr 
Org/hr 
Org/hr 
Org/hr 

ngan Tr Bh 
Zak 
M3 

Org/hr 
Org/hr 
Org/hr 
Org/hr 

teran 1  
Zak 
M3 

ndasi Bt. Gunung 1 :  4 
Batu Gunung 
Semen PC 
Pasir pasangan 
Tukang 
Pekerja 
Mandor 
Kepala Tukang 

uk 1 : 3 :  5 

Batu kerikil 
Semen PC 
Pasir Pasangan 
Tukang 
Pekerja 
Mandor 
Kepala Tukang 

ansram Tembok 1 :  3 
Batu bata 
Semen PC 
Pasir pasangan 
Pekerja 
Tukang 
Kepala Tukang 
Mandor 

embok 1 :  5 
Batu bata 
Semen PC 
Pasir pasangan 
Pekerja 
Tukang 
Kepala Tukang 

Mandor 

ansram 1 :  2 

Batu bata 
Semen PC 
Pasir pasangan 
Pekerja 
Tukang 
Kepala Tukang 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Jumlah 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Jumlah 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Jumlah 

-  

-  

-  

-  

Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

-  



 

0,0150 

1  M2 Ples 
0,1704 
0,0170 
0,2000 

Org/hr Mandor 

:   2 
Semen PC 
Pasir pasangan 
Pekerja 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Jumlah 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 
Rp. 
Rp. 

Jumlah 

-  

-  

-  

Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  
NO KODE ANALISA HARGA SATUAN  JUMLAH HARGA 

1 2 3  4  5 

14 

15 

16 

 0,1500 
0,0150 
0,0100 

1  M2 Ples 
0,1296 
0,0190 
0,2000 
0,1500 
0,0150 
0,0100 

1  M2 Ples 
0,0864 
0,0220 
0,2000 
0,1500 
0,0150 
0,0100 

100  M2 A 
2,0000 
0,6700 
6,0000 
0,6000 
4,0000 

ci 

a 

A. 

Bahan 

Org/hr 
Org/hr 
Org/hr 

teran 
1  

Zak 
M3 
Org/hr 
Org/hr 
Org/hr 
Org/hr 

teran 
1  

Zak 
M3 
Org/hr 
Org/hr 
Org/hr 
Org/hr 

an Te 
ZAK 
M3 
Hok 
Hok 

Tukang 
Kepala Tukang 

Mandor 

:   3 
Semen PC 
Pasir pasangan 
Pekerja 
Tukang 
Kepala Tukang 

Mandor 

:   5 
Semen PC 
Pasir pasangan 
Pekerja 
Tukang 
Kepala Tukang 
Mandor 

mbok   
Portland Semen  (50 kg) 
Kapur Pasangan 
Tukang Batu 
Kepala Tukang Batu 
Pekerja 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Jumlah 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Jumlah 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  



 

17 

18 

19 

0,4000 

1  M2 Pem 
1,0000 
0,1100 
0,2000 
0,0200 
0,0125 
0,0125 

1  M2 Lant 
30,0000 
0,0350 
0,0800 
0,0080 
0,2000 
0,0010 

1  M3 Beto 

0,8200 
0,5400 
6,8000 

/ 

Upah 

Beton 

Hok 
Hok 

sanga 
M2 
M3 
Org/hr 
Org/hr 
Org/hr 
Org/hr 

ai 

Batu 

bh 
M3 
Org/hr 
Org/hr 
Org/hr 
Org/hr 

n 

Bertu 

M3 
M3 

Zak 

Mandor 

  1 M2 Acian Tembok 

n Paving Block 
Paving Block 
Pasir Urug 
Pekerja 
Tukang 
Kepala Tukang  
Mandor 

 Merah 
Batu bata 
Pasir pasangan 
Tukang 
Kepala Tukang 
Pekerja 

Mandor 

lang 1 : 2 :  3 

Kerikil 
Pasir Pasang 
Semen PC 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Jumlah 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Jumlah 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 
Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Jumlah 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 
Rp. 
Rp. 

Jumlah 

-  

-  

-  

Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  
NO KODE ANALISA HARGA SATUAN  JUMLAH HARGA 

1 2 3  4  5 

20  6,0000 
1,0000 
0,1000 
0,3000 

B. Bahan  

110,000

0 
2,0000 
6,7500 
6,7500 
2,2500 

Org/hr 
Org/hr 
Org/hr 
Org/hr 

/ Upah  
Kg 
Kg 

Org/hr 
Org/hr 
Org/hr 

/ Upah  

Pekerja 
Tukang 
Kepala Tukang 
Mandor 

Pembesian 

Besi beton 
Kawat Beton 
Pekerja 
Tukang 
Kepala Tukang 

Bekisting 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Jumlah 

-  

-  

-  

-  

Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

-  



 

21 C. Bahan  

0,4000 
4,0000 
2,0000 
5,0000 
0,5000 
0,1000 
4,0000 

1  M3 Beto 

A. Bahan 

0,2700 
2,0000 
0,6000 

150,0000 

3,0000 
6,4600 
0,5200 
0,7800 

B. Upah 
4,8500 
0,3500 
1,4000 
1,5600 
0,3310 
0,1700 

1  M3 Beto 

A. Bahan 

0,4000 
4,0000 
2,0000 

150,0000 

4,5000 
6,4600 

M3 
Kg 

Org/hr 
Org/hr 
Org/hr 
Org/hr 
Org/hr 

n Sloof  

m3 
Kg 
Ltr 
Kg 
Kg Zak m3 

m3 

Org/hr 
Org/hr 
Org/hr 
Org/hr 
Org/hr 
Org/hr n 

Kolo 

m3 
Kg 
Ltr 
Kg 
Kg 
Zak 

Kayu Perancah / Acuan 
Paku Biasa 
Pekerja 
Tukang 
Kepala Tukang 
Mandor 
Tukang Bongkar 

Bertulang 1 : 2 :  3 

Kayu Terentang 
Paku Biasa 2" - 5" 
Minyak Bekisting 
Besi Beton Polos 
Kawat Ikat 
Semen Portland 
Pasir Beton 
Koral Beton 

Pekerja 
Tukang Batu 
Tukang Besi 
Tukang Kayu 
Kepala Tukang 
Mandor 

m Bertulang 1 : 2 :  3 

Kayu Terentang 
Paku Biasa 2" - 5" 
Minyak Bekisting 
Besi Beton Polos 
Kawat Ikat 
Semen Portland 

-  -  

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Jumlah 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Jumlah 

Total A+B+C 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp.                               -  

Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  
A 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
B 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Jumlah 

-  

-  

-  

-  

-  

-  
Jumlah 

Total A+B 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  
Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

-  

-  



 

-  

NO KODE   ANALISA HARGA SATUAN  JUMLAH HARGA 

1 2   3  4  5 

22 

23 

 0,5200 
0,7800 
0,1500 
3,5000 

20,0000 

B. Upah 
7,3000 
0,3500 
2,1000 
3,3000 
0,5700 
0,2500 

1  M3 Beto 

A. Bahan 

0,3200 
3,2000 
1,6000 

150,0000 

3,0000 
6,4600 
0,5200 
0,7800 
0,1200 
2,8000 

32,0000 

B. Upah 
5,8000 
0,3500 
1,0500 
2,8000 
0,4200 
0,1850 

1  M2 Pasa 
1,0000 
0,2276 
0,0420 
1,5000 
0,6200 
0,3500 
0,0350 
0,0300 

m3 m3 

m3 
Lbr 

Btg 

m3 
Kg 
Ltr 
Kg 
Kg Zak 

m3 m3 

m3 
Lbr 
Btg 

ra 

Org/hr 
Org/hr 
Org/hr 
Org/hr 
Org/hr 
Org/hr 

n Ring 

Org/hr 
Org/hr 
Org/hr 
Org/hr 
Org/hr 
Org/h

r ngan 

la 

Dos 
Zak 
M3 kg 
Org/hr 
Org/hr 
Org/hr 
Org/hr 

n Kel 
M3 

Pasir Beton 
Koral Beton 
Kayu Kls II Balok 
Plywood 9 mm 
Dolken 

Pekerja 
Tukang Batu 
Tukang Besi 
Tukang Kayu 
Kepala Tukang 
Mandor 

balk Bertulang 1 : 2 :  3 

Kayu Terentang 
Paku Biasa 2" - 5" 
Minyak Bekisting 
Besi Beton Polos 
Kawat Ikat 
Semen Portland 
Pasir Beton 
Koral Beton 
Kayu Kls II Balok 
Plywood 9 mm 
Dolken 

Pekerja 
Tukang Batu 
Tukang Besi 
Tukang Kayu 
Kepala Tukang 
Mandor ntai Keramik 30 

x 30 cm 

Keramik 30 x 30 Polos 
Semen PC 
Pasir Pasangan 
Semen Warna 
Pekerja 
Tukang 
Kepala Tukang 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

-  
A 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Jumlah 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  
B 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Jumlah 

Total A+B 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp.                               -  

Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  
A 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Jumlah 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

-  

-  



 

1  M2 Salu 
0,1500 
0,7926 
0,0150 
0,7926 
0,7926 

M2 
M3 
M2 
M2 

mandor 

iling 
Galian Tanah 
Batu Bata 
Lantai Rabat 
Plesteran 
Acian 

-  

B 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Jumlah 

Total A+B 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp.                               -  

Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Jumlah 

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

-  

-  
Jumlah Rp.                               -  

NO KODE ANALISA HARGA SATUAN  JUMLAH HARGA 

1 2 3  4  5 

25 

26 

 1  M2 
Pasangan 
la 

1,0000 
0,2276 
0,0420 
1,5000 
0,6200 
0,3500 
0,0350 
0,0300 

1  M2 Pasa 
1,0000 
0,1860 
0,0180 
1,5000 
0,6000 
0,1250 
0,0125 
0,0300 

1  M2 Pasa 

Dos 
Zak 
M3 kg 

Org/hr 
Org/hr 
Org/hr 
Org/hr 

ngan Di 
Dos 
Zak 
M3 kg 

Org/hr 
Org/hr 
Org/hr 
Org/hr 

ngan Di 
Dos 
Zak 
M3 kg 

Org/hr 

ntai Keramik 40  x 40  cm 
Keramik 40  x 40  Polos 
Semen PC 
Pasir Pasangan 
Semen Warna 
Pekerja 
Tukang 
Kepala Tukang 

mandor 

nding Keramik 10 x 20 cm 
Keramik 10 x 20 Polos 
Semen PC 
Pasir Pasangan 
Semen Warna 
Pekerja 
Tukang 
Kepala Tukang 

mandor 

nding Keramik 20 x 20 cm 
Keramik 20 x 20 Polos 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Jumlah 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  



 

27 

28 

29 

30 

1,0000 
0,1860 
0,0180 
1,5000 
0,6000 
0,1000 
0,0450 
0,0300 

1  M2 Pasa 
35,0000 
0,1040 
0,0190 
0,1500 
0,0150 
0,4000 
0,0200 

1  M3 Pek 
   1,1000 
   6,0000 
 20,0000 
   2,0000 
   0,3000 

1  M2 Pint 
0,0400 
1,0000 
2,5000 
0,2500 
0,0500 

1 
1,1000 
0,0150 

Org/hr 
Org/hr 
Org/hr 

ngan L Bh 
Zak 
M3 

Org/hr 
Org/hr 
Org/hr 
Org/hr 

erjaan K m3 
Org/hr 
Org/hr 
Org/hr 
Org/hr 

m3 
Org/hr 
Org/hr 
Org/hr 
Org/hr 

 M2 

P

a

s

a

n

g

a

n 

K

a

c

a 

M

at

i 

m

2 
Org/hr 

Semen PC 
Pasir Pasangan 
Semen Warna 
Pekerja 
Tukang 
Kepala Tukang 

mandor 

antai Batu Bata 
Batu Bata 
Semen Portland 
Pasir Pasangan 
Pekerja 
Tukang 
Kepala Tukang 

mandor 

usen Pintu & Jendela 
Balok Kayu Klas. I 
Pekerja 
Tukang 
Kepala Tukang 
Mandor 

u dan Jendela Panil Kayu Klas 
I 

Papan Bayam Klas. I 
Pekerja 
Tukang 
Kepala Tukang 
Mandor 

Kaca Polos 5 mm 
Tukang 

-  

-  

-  

-  

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Jumlah 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Jumlah 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Jumlah 

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Jumlah 

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 

Rp. 

Jumlah 

-  

-  

Rp. 

Rp. 
Rp. 

-  

-  



 

-  

NO KODE ANALISA HARGA SATUAN  JUMLAH HARGA 

1 2 3  4  5 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

 0,1500 
0,0150 
0,0008 

1  M2 Pem 
0,0350 
0,8000 
2,0000 
0,2000 
0,0400 

1  M2 Pek 
0,0640 
0,1500 
1,0000 
3,0000 
0,3000 
0,3000 

1  Buah Pa 
1,0000 
0,0100 
0,1000 
0,0100 
0,0005 

1  Buah Pa 
1,0000 
0,0150 
0,1500 
0,0150 

0,00075 

1  Buah Pa 
1,0000 
0,0150 
0,1500 
0,0150 

0,00075 

1  Buah Pa 
1,0000 
0,0200 
0,2000 
0,0200 

0,00100 

1  M2  Pas 
   1,1000 
   0,0150 

Org/hr Kepala Tukang 
Org/hr Mandor 
Org/hr Pekerja 

asangan Daun Jendela Kaca 5 mm m3 

Kayu Klas I 
Org/hr Pekerja 
Org/hr Tukang 
Org/hr Kepala Tukang 
Org/hr Mandor 

erjaan Jalusi Kayu Klas II m3 

Papan Kayu Klas II 
kg Paku Biasa 

Org/hr Pekerja 
Org/hr Tukang 
Org/hr Kepala Tukang 
Org/hr Mandor 

sangan  Engsel Jendela bh 

Engsel Jendela 
Org/hr Pekerja 
Org/hr Tukang 
Org/hr Kepala Tukang 
Org/hr Mandor 

sangan  Engsel Pintu bh 

Engsel Pintu 
Org/hr Pekerja 
Org/hr Tukang 
Org/hr Kepala Tukang 
Org/hr Mandor 

sangan  Hag Anging bh Hag 

Anging 
Org/hr Pekerja 
Org/hr Tukang 
Org/hr Kepala Tukang 
Org/hr Mandor 

sangan  Grendel bh 

Grendel 
Org/hr Pekerja 
Org/hr Tukang 
Org/hr Kepala Tukang 
Org/hr Mandor 

ang Kaca,t = 5 mm 
Lbr Kaca 

Org/hr Pekerja 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Jumlah 

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Jumlah 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Jumlah 

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Jumlah 

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Jumlah 

-  

-  

-  

Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  



 

-  

-  

-  

-  

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Jumlah 

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 

Rp. 

Jumlah 

-  

-  

Rp. 

Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  
NO KODE ANALISA HARGA SATUAN  JUMLAH HARGA 

1 2 3  4  5 

38 

39 

40 

    0,1500 
   0,0150 
 0,00075 

1  Buah K 
1,0000 
0,0100 
0,5000 
0,0100 
0,0050 

1  M2 Pek. 
0,0230 
0,1500 
0,2000 
0,3000 
0,0300 
0,0100 

1  M2 Pek 
0,3640 
0,1100 
0,1000 
0,0500 
0,0050 
0,0050 

1  M2 Pem 
   4,5000 
   4,5000 
   4,5000 
   4,0000 
   4,0000 

Org/hr 
Org/hr 
Org/hr 

bh 
Org/hr 
Org/hr 
Org/hr 
Org/hr 

m3 Kg 
Org/hr 
Org/hr 
Org/hr 
Org/hr 

erjaan 
Plafond 

Lbr 
Kg 

Org/hr 
Org/hr 
Org/hr 
Org/hr 

asanga m' m' 

m' 
Pcs 
Pcs 
Pcs 
Pcs 

Tukang 
Kepala Tukang 
Mandor 

unci Pintu 2x Putar 
Kunci Pintu 2 Slag 
Pekerja 
Tukang 
Kepala Tukang 
Mandor 

 Rangka Plafond 
Balok Kayu Klas. III 
Paku Biasa 
Pekerja 
Tukang 
Kepala Tukang 
Mandor 

Tripleks 
Paku Tripleks 
Pekerja 
Tukang 
Kepala Tukang 
Mandor 

n Rangka Baja Ringan  
C.75.75 
C. 75.65 
R. 32.45 
Dynabol 
L Bracket  

Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Jumlah 

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Jumlah 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Jumlah 

-  

-  

-  

-  

Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

-  



 

41 

42 

43 

 12,0000 
 14,0000 
   0,0700 
   0,7000 
   0,0070 
   0,0120 

1  M2 Pem 
   1,1000 
   0,0100 
   0,0300 
   0,0700 
   0,0070 
   0,0015 

1  M' Pasa 
1,0500 
0,0210 
0,0210 
0,0020 
0,0010 

Org/hr 
Org/hr 
Org/hr 
Org/hr 

Lbr kg 
Org/hr 
Org/hr 
Org/hr 
Org/hr 

ngan List 

Profil m' 
Org/hr 
Org/hr 
Org/hr 
Org/hr 

Drilling 10.16 
Drilling 12.20 
Pekerja 
Tukang Baja Ringan 
Kepala Tukang Baja Ringan 
Mandor 

asangan Plafond Eternik ( 1 x 1 
) M teb 

Eternik 3.0 mm 
Paku Biasa 
Pekerja 
Tukang 
Kepala Tukang 
Mandor 

List Profil 
Pekerja 
Tukang 
Kepala Tukang 
Mandor 

-  

-  

-  

-  

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Jumlah 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

al 

3.0 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Jumlah 

0  mm 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Jumlah 

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

 Jumlah Rp.                               -  

NO KODE ANALISA HARGA SATUAN  JUMLAH HARGA 

1 2 3  4  5 

44  1 
1,0000 
0,1000 
0,0150 
0,1500 
0,2100 
0,0210 

 M2 Pasangan Dinding/Partisi Dobel 

Tripleks m2 Tripleks 
Kg Paku Tripleks 
M3 Kayu Kls II 

Org/hr Pekerja 
Org/hr Tukang 
Org/hr Kepala Tukang 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

-  

-  



 

45 

46 

47 

48 

49 

0,0075 

1  M3 Pek 
1,1000 

15,0000 
0,8000 
4,0000 

12,0000 
1,2000 
0,2000 

1  M3 Pek 
1,1000 
0,8000 
4,0000 

12,0000 
1,2000 
0,2000 

1  M2 Pek 
0,0120 
0,1500 
0,1000 
0,1000 
0,0100 
0,0050 

1  M' Pasa 
0,0145 
0,0600 
0,1500 
0,2500 
0,0250 
0,0750 

1  M2 Pasa 
5,5560 
0,0800 
0,1200 
0,0600 
0,0060 
0,0060 

Org/hr Mandor 

erjaan konstruksi Kuda-kuda 
m3 Balok Kayu Klas. I 

Kg Plat Strep 
Kg Paku Biasa 

Org/hr Pekerja 
Org/hr Tukang 
Org/hr Kepala Tukang 
Org/hr Mandor 

erjaan Konstruksi Gording m3

 Balok Kayu Klas. II Kg

 Paku Biasa 
Org/hr Pekerja 
Org/hr Tukang 
Org/hr Kepala Tukang 
Org/hr Mandor 

erjaan Pasangan Kasau + Reng m3

 Kayu Klass II Kg Paku 

Biasa 
Org/hr Pekerja 
Org/hr Tukang 
Org/hr Kepala Tukang 
Org/hr Mandor 

ngan Lisplank 2 x (3 x 20) cm m3

 Kayu Klass II Kg

 Paku Biasa 
Org/hr Pekerja 
Org/hr Tukang 
Org/hr Kepala Tukang Org/hr 

Mandor 

ngan Atap Seng Gelombang 
Kaki Seng Gelombang 
Kg Paku Seng 

Org/hr Pekerja 
Org/hr Tukang 
Org/hr Kepala Tukang 
Org/hr Mandor 

-  -  

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Jumlah 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Jumlah 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Jumlah 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Jumlah 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  



 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Jumlah 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  
Jumlah Rp.                               -  

NO KODE ANALISA HARGA SATUAN  JUMLAH HARGA 

1 2 3  4  5 

50 

51 

52 

53 

 1 M' Nok S 
0,3000 
0,0400 
0,1500 
0,0700 
0,0800 
0,0060 

1  M2 Pasa 
1,6200 
0,2000 
0,2000 
0,1000 
0,0100 
0,0100 

1  M' Pasa 
3,5000 
0,0500 
0,2500 
0,1500 
0,0150 
0,0130 

1 m² Pasa 
1,2000 
4,0000 
0,0060 
0,1200 
0,0600 
0,0060 

1  M' Pasa 
1,1000 
6,0000 
0,1000 
1,0000 
0,0100 
0,0100 

eng lbr Seng Plat BJLS 0,28 mm 
kg Paku Seng 

Org/hr Pekerja 
Org/hr Tukang 
Org/hr Kepala Tukang Org/hr 

Mandor 

ngan Atap Genteng Metal 
Bh Genteng Metal Sakura Roof kg

 Paku Biasa 
Org/hr Pekerja 
Org/hr Tukang 
Org/hr Kepala Tukang 
Org/hr Mandor 

ngan Nok Genteng Metal 
Bh Genteng Metal Sakura Roof kg

 Paku Biasa 
Org/hr Pekerja 
Org/hr Tukang 
Org/hr Kepala Tukang 
Org/hr Mandor 

ng Atap Zinkalum m2 Atap Zink Alume, T 

= 0.3 mm Bh Paku Sekrup + Mor + 

Pelapis 
Org/hr Pekerja 
Org/hr Tukang 
Org/hr Kepala Tukang 
Org/hr Mandor 

ngan Nok Zinkalume 
Bh Nok Atap Zink Alume, T = 0.3 m m 

kg Paku Sekrup + Mor + Pelapis 
Org/hr Pekerja 
Org/hr Tukang 
Org/hr Kepala Tukang 
Org/hr Mandor 

ngan Karet Pelapis Genteng Keramik m2

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Jumlah 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Jumlah 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Jumlah 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  



 

1 M2 Pasa 
1,0500 
0,1500 
0,0500 
0,0050 
0,0080 

 Karet Pelapis 
Org/hr Pekerja 
Org/hr Tukang 
Org/hr Kepala Tukang 
Org/hr Mandor 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Jumlah 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Jumlah 

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

-  

-  
Jumlah Rp.                               -  

NO KODE ANALISA HARGA SATUAN  JUMLAH HARGA 

1 2 3  4  5 

54 

55 

 1  M2 
Pengecatan  

0,1000 
0,1000 
0,2600 
0,0200 
0,0630 
0,0063 
0,0025 

 1 M2 Me 
0,2000 
0,1500 

0,1700 
0,2600 
0,5000 
0,0700 
0,0090 
0,0060 
0,0025 

1  M2 Men 
0,1500 
0,0500 
0,1000 

Kg 
Kg 
Kg 

Org/hr 
Org/hr 
Org/hr 
Org/hr 

ngecat  
Kg 
Kg 

Kg 
Kg 
Lbr 

Org/hr 
Org/hr 
Org/hr 
Org/hr 

gecat D 
Ltr 
Kg 
Lbr 
Bh 

Org/hr 

Tembok 

Plamur 
Cat Dasar 
Cat Tembok  
Pekerja 
Tukang 
Kepala Tukang 
Mandor 

Kayu 
Cat Meni 
Plamur 

Cat Dasar 
Cat Penutup 
Kertas Gosok 
Pekerja 
Tukang 
Kepala Tukang 
Mandor 

inding Partisi Dobel Tripleks (V 
Vernis 
Dempul 
Ampelas 
Kuas 4" 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 
Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Jumlah 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 

Rp. 
Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  



 

56 

57 

58 

0,0100 
0,1600 
0,1600 
0,0160 
0,0025 

1  M2 Men 
0,1000 
0,1000 
0,2600 
0,0200 
0,0630 
0,0063 
0,0025 

10  M2 Pe 
2,2500 
0,0650 
0,5000 
0,7500 
0,0750 
0,0250 

Org/hr 
Org/hr 
Org/hr 

gecat Pl 
Kg 
Kg 
Kg 

Org/hr 
Org/hr 
Org/hr 
Org/hr 

ngecata kg 
Kg 

Org/hr 
Org/hr 
Org/hr 
Org/hr 

Pekerja 
Tukang 
Kepala Tukang 

Mandor 

afond 
Plamur 
Cat Dasar 
Cat Tembok  
Pekerja 
Tukang 
Kepala Tukang 
Mandor 

n Atap 
Cat Atap 
Minyak Cat 
Pekerja 
Tukang 
Kepala Tukang 
Mandor 

ernis 

) 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Jumlah 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Jumlah 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Jumlah 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp.                               -  

Rp.                                 - 
Rp.                                - 
Rp.                                - 
Rp.                                - 
Rp.                                - 
Rp.                                - 

Jumlah 
u/ 1 m2 = 1/10  

Jumlah 

Rp.                              -  
Rp.                              -  
Rp.                              -  

NO KODE ANALISA HARGA SATUAN  JUMLAH HARGA 

1 2 3  4  5 

59 

60 

 1  m2 

Residu 
0,3500 
0,1000 
0,0060 

1 
   0,5000 
   0,0425 
   0,1400 
   1,0000 

kg Residu 
Org/hr Pekerja 
Org/hr Mandor 

 Titik Pasangan Intalasi Titik Nyala 
Org/hr Tukang 
Org/hr Kepala Tukang 

Roll Kabel NYA 
Bh Bahan Lainnya 

 Titik Pasangan Intalasi Titik Stop Kontak 
Org/hr Tukang 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Jumlah 

-  

-  

-  

-  

Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

-  



 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

1 
   0,5000 
   0,0425 

   0,1400 
   1,0000 

1 
   0,5000 
   0,0425 
   0,1400 
   1,0000 

1  Buah Pa 
   1,0000 
   0,0100 
   0,5000 
   0,0100 
   0,0050 

1  Buah Pa 
   1,0000 
   0,0050 
   0,5000 
   0,0050 
   0,0025 

1  Buah Pa 
   1,1000 
   0,0150 
   0,1500 
   0,0150 
   0,0008 

Memasan 
   1,0000 
   6,0000 
   3,3000 

Org/hr Kepala Tukang 

Roll Kabel NYA 
Bh Stop Kontak 

 Titik Pasangan Intalasi Titik Saklar 
Org/hr Tukang 
Org/hr Kepala Tukang 

Roll Kabel NYA 
Bh Saklar Ganda 

sang Kunci Tanam 
Bh Kunci Tanam Biasa 

Org/hr Pekerja 
Org/hr Tukang  
Org/hr Kepala Tukang 
Org/hr Mandor 

sang Kunci Tanam Kamar Mandi 
Bh Kunci Tanam Kamar Mandi 

Org/hr Pekerja 
Org/hr Tukang  
Org/hr Kepala Tukang 
Org/hr Mandor 

sang Kaca Mati 5 mm Bh 

Kaca 5 mm 
Org/hr Pekerja 
Org/hr Tukang  
Org/hr Kepala Tukang 
Org/hr Mandor 

g 1 buah kloset Jongkok 
Bh Kloset jongkok 
% Harga Kloset 

Org/hr Pekerja 

Rp. 
Rp. 

Rp. 
Rp. 

Jumlah 

-  

-  

-  

Rp. 

Rp. 
Rp. 

Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Jumlah 

-  

-  

-  

Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Jumlah 

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Jumlah 

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Jumlah 

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 
Rp. 
Rp. 

Jumlah 

-  

-  

-  

Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  
NO KODE ANALISA HARGA SATUAN  JUMLAH HARGA 

1 2 3  4  5 



 

67 

68 

69 

70 

71 

    1,1000 
   0,0010 
   0,1600 

   1,0000 
 12,0000 
   0,1200 
   0,0100 
   1,2000 
   1,4500 
   0,1450 
   0,1000 

Memasan 
   1,0000 
 18,0000 
   1,8000 
   2,7000 
   0,5400 
   0,1100 

1  M' Mem 
 106,000 
     1,000 
   0,3267 
   0,1270 
   0,5960 
   0,2610 
   0,0260 
   0,0290 

Memasan 
   1,2000 
 35,0000 
   0,0360 
   0,0600 
   0,0060 
   0,0018 

1  M' Pasa 
1,2000  

35,0000 
0,0360 
0,0600 
0,0060 
0,0018 

Org/hr 
Org/hr 
Org/hr 

Memasang 1 
buah 

Washtafel 
Bh 
% 

Zak m3 
Org/hr 
Org/hr 
Org/hr 
Org/hr 

Bh 
% 

Org/hr 
Org/hr 
Org/hr 
Org/hr 

Bh m' 
Zak m3 

Org/hr 
Org/hr 
Org/hr 
Org/hr 

m' 
% 

Org/hr 
Org/hr 
Org/hr 
Org/hr 

ngan Pi 
Bh 
% 

Org/hr 
Org/hr 
Org/hr 
Org/hr 

Tukang  
Kepala Tukang 
Mandor 

Washtafel 
Harga Washtafel 
Semen Portland 
Pasir Pasang 
Pekerja 
Tukang  
Kepala Tukang 
Mandor 

g 1 buah bak mandi Fiberglass 
Vol 0,30  

Bak Fiberglass 
Harga Kloset 
Pekerja 
Tukang  
Kepala Tukang 
Mandor 

asang Saluran Air 
Batu Bata 
Buis Beton 
Semen Portland 
Pasir Pasang 
Pekerja 
Tukang  
Kepala Tukang 
Mandor 

g 1 m' pipa PVC tipe AW dia 
3/4" 

Pipa PVC 3/4" 
Harga Pipa PVC 3/4" 
Pekerja 
Tukang  
Kepala Tukang 
Mandor 

pa PVC 2" 
Pipa PVC 2" 
Harga Pipa PVC 2" 
Pekerja 
Tukang  
Kepala Tukang 
Mandor 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Jumlah 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

m3 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Jumlah 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Jumlah 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Jumlah 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  



 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Jumlah 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  
Jumlah Rp.                               -  

NO KODE ANALISA HARGA SATUAN  JUMLAH HARGA 

1 2 3  4  5 

72 

73 

74 

75 

 Memasan 
   1,2000 
 35,0000 
   0,0810 
   0,1350 
   0,0135 
   0,0041 

Memasan 
   1,2000 
 35,0000 
   0,0810 
   0,1350 
   0,0135 
   0,0041 

Memasan 
   1,0000 
   0,0250 
   0,0100 
   0,1000 
   0,0100 
   0,0050 

1  Bh Pem 
   1,0000 
   0,0100 
   0,1000 
   0,0100 
   0,0050 

g 1 m' pipa PVC tipe AW dia 3" m' 

Pipa PVC 3" 
% Harga Pipa PVC 3" 

Org/hr Pekerja 
Org/hr Tukang  
Org/hr Kepala Tukang 
Org/hr Mandor 

g 1 m' pipa PVC tipe AW dia 4" m' 

Pipa PVC 4" 
% Harga Pipa PVC 4" 

Org/hr Pekerja 
Org/hr Tukang  
Org/hr Kepala Tukang 
Org/hr Mandor 

g 1 bh kran dia 3/4" atau 1/2" m'

 Pipa PVC 4" Bh Seal 

Tape 
Org/hr Pekerja 
Org/hr Tukang  
Org/hr Kepala Tukang 
Org/hr Mandor 

buatan Floor Drain Bh

 Floor Drain 
Org/hr Tukang  
Org/hr Kepala Tukang 
Org/hr Pekerja 
Org/hr Mandor 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Jumlah 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Jumlah 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Jumlah 

-  

-  

-  

-  

-  

Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

-  

-  

-  

-  

-  

-  
Jumlah Rp.                               -  



 

HARGA SATUAN BAHAN 

NO URAIAN BAHAN SATUAN  HARGA SATUAN 

1 2 3  4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

1 

2 

3 

4 

5 

1 
2 
3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1 

2 

3 

BATU 
Batu Gunung 

Kerikil 

Batu Pecah 7 - 10 cm 

Batu Pecah 5 - 7 cm 

Batu Pecah 3 - 5 cm 

Batu Pecah 2 - 3 cm 

Batu Pecah 1 - 2 cm 

Batu Pecah 0,5 - 1 cm 
Batu Bata 

PASIR 
Pasir Pasangan 

Pasir Beton 

Pasir Urug 

Tanah Timbunan 

Sirtu 

 SEMEN 
Semen Tonasa 
Semen Bosowa 
Semen Putih 

KAYU 
Kayu Kelas I ( Balok ) 

Kayu Kelas I ( Papan ) 

Kayu Kelas II ( Balok ) 

Kayu Kelas II ( Papan ) 

Kayu Kelas III ( Balok ) 

Kayu Kelas III ( Papan ) 

Kayu Perancah / Acuan 

KERAMIK 
Keramik Polos 10 x 20 

Keramik  Warna 10 x 20 

Keramik Polos 20 x 20 

Keramik  Warna 20 x 20 

Keramik Polos 20 x 25 

Keramik  Warna 20 x 25 

Keramik Polos  30 x 30 

Keramik  Warna 30 x 30 

Keramik Polos 40 x 40 

Keramik  Warna 40 x 40 

Paving Blok 

KACA 
Kaca Bening 2 mm 

Kaca Bening 3 mm 

Kaca Bening 5 mm 

M3 

M3 

M3 

M3 

M3 

M3 

M3 

M3 
Buah 

M3 

M3 

M3 

M3 

M3 

Zak 
Zak 
Kg 

M3 

M3 

M3 

M3 

M3 

M3 

M3 

Dos/M2 

Dos/M2 

Dos/M2 

Dos/M2 

Dos/M2 

Dos/M2 

Dos/M2 

Dos/M2 

Dos/M2 

Dos/M2 
M2 

M2 

M2 

M2 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 
Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

 



 

NO URAIAN BAHAN SATUAN  HARGA SATUAN 

1 2 3  4 

1 

2 
3 

4 

5 

6 

7 

1 
2 
3 
4 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
12 

1 
2 
3 

BESI 
Besi Beton 
- Besi Beton Polos 
-Besi Beton Ulir 
-Besi / Baja Galvanisir 
Kawat Beton 
Besi Plat 
-2 mm = 120 x 240 mm 
-3 mm = 120 x 240 mm 
Besi Siku 
- 30.30.3 
- 60.60.6 
- 40.40.3 
- 50.50.4 
Besi Strep 30.3 mm 
- 30,3 mm 
- 35,4 mm 
- 36,4 mm 
- 50,6 mm Baut dan Mor 
Angker Besi Dia. 12 mm 
Beugel U Besi dia. 12 mm 
Besi Strep Penguat sambungan 

Baja Ringan 
C.75.75 
C. 75.65 
R. 32.45 
Dynabol 
L Bracket  
Drilling 10.16 
Drilling 12.20 

PAKU 
Paku Biasa 
Paku Tripleks  
Paku Skrup 3 1/2 Inc 
Paku Seng 

PIPA 
Pipa GIP Med. A @ 6 m 1/2" 
Pipa GIP Med. A @ 6 m 3/4" 
Pipa GIP Med. A @ 6 m 1" 
Pipa GIP Med. A @ 6 m 1,5" 
Pipa GIP Med. A @ 6 m 2" 
Pipa PVC @ 6 m 1/2" 
Pipa PVC @ 6 m 3/4" 
Pipa PVC @ 6 m 1" 
Pipa PVC @ 6 m 1,25" 

Pipa PVC @ 6 m 1,5" 
Pipa PVC @ 6 m 2" 
Pipa PVC @ 6 m 3" 
Pipa PVC @ 6 m 4" 

LISTRIK 
Pipa Union untuk kabel 1" 

Kg 
Kg 
Kg 
Kg 

Lbr 
Lbr 

Btg 
Btg 
Btg 
Btg 

Btg 
Btg 
Btg 
Btg 
Bh 
Bh 
Bh 
Psg 

m' 

m' 

m' 
Pcs 
Pcs 
Pcs 
Pcs 

Kg 
Kg 
Kg 
Kg 

m' 

m' 

m' 

m' 

m' 

m' 

m' 

m' 

m' 

m' 

m' 

m' 

m' 

Btg 
Roll 
Roll 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Rp. 
Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

 



 

Kabel NYK 1 1/2 mm 
Kabel NYK 2 1/2 mm 

NO URAIAN BAHAN SATUAN  HARGA SATUAN 

1 2 3  4 



 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

17 
18 
19 
20 

1 

2 

3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Kabel NYA 2 x 1 1/2 mm 
Kabel NYA 2 x 2 1/2 mm 
Kabel NYA 2 x 4 mm 
Lampu TL 1 x 20 watt 
Lampu TL 2 x 20 watt 
Lampu TL 1 x 40 watt 
Lampu TL 2 x 40 watt 
Lampu Pijar 40 watt 
Lampu Pijar 60 watt 
Lampu Down Light Nasional 15 Watt 
Lampu Baret 
Instalasi Penangkal Petir 
Lampu Down Light + Balon Lampu 
Lampu Taman 
Saklar Tunggal 
Tranking Kabel 
Panel Distribusi 

Saklar Ganda 
Stop Kontak 
Sekring Lokal 2 Group Automatic 
Fitting 

LANGIT - LANGIT 
Calsiboard 120 x 240 x 35 mm 
Eternik 1 x 1 m 3.00 mm 
Tripleks 
- 122 x 244 x 0,2 cm 
- 122 x 244 x 0,3 cm 
- 122 x 244 x 0,6 cm 
- 122 x 244 x 0,9 cm Teakwood 
- 122 x 244 x 0,3 cm 
- 80 x 244 x 0,3 cm 
Hard Board 122 x 244 
Asbes Harfleks 200 x 100 x 0,3 cm 
List Profil 
- 2 x 3 cm 
- 3 x 3 cm - 4 x 4 

ATAP 
Seng Gelombang Bjls 
Seng Plat 
Genteng Beton 
Nok Genteng Beton 
Genteng Sakura  Roof 
Nok Sakura  Roof 

Atap Zink Alume, T = 0.3 mm 

Paku Sekrup + Mor + Pelapis 

Nok Atap Zink Alume, T = 0.3 mm 

Karet Pelapis Genteng 

Genteng Keramik 

Nok Genteng Keramik 

Roll 
Roll 
Roll 
Bh 
Bh 
Bh 
Bh 
Bh 
Bh 
Bh 
Bh 
Set 
Bh 
Bh 
Bh 
M' 
Bh 

Bh 
Bh 
Bh 
Bh 

Lbr 
Lbr 

Lbr 
Lbr 
Lbr 
Lbr 

Lbr 
Lbr 
Lbr 
Lbr 

M' 
M' 
M' 

Kk 
Lbr 

Buah 
Buah 
Lbr 
Bh 

M2 

Bh 

M' 

M2 

Buah 

Lbr 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Rp. 
Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

 

NO URAIAN BAHAN SATUAN  HARGA SATUAN 

1 2 3  4 



 

1 
2 
2 
3 

5 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

PENGGANTUNG 
Engsel Pintu 
Engsel Jendela 
Grendel 
Hak Angin Kecil 
Hak ngin Besar 

Kunci Tanam 
- Union 1 x Slag 
- Union 2 x Slag 
- Yale 1 x Slag 
- Yale 2 x Slag 

SANITER 
Kloset Duduk  
Kloset Jongkok 
Washtafel 
Washtafel Cuci Piring 

Urinoir 
Bak Mandi Fiber 
Stop Kran 
Kran Air 
Seal Tape 
Floor Drain 
 Cermin Rias 60 x 80 cm 
 Shower jet 
 Tempat Sabun  

CAT 
Cat Tembok Metrolite 
Cat Tembok Avitex 
Cat Kayu Avian 
Cata Kayu Glotex 
Cat Meni 
Vernis 
Residu 
Kuas 4" 
Dempul 
Plamur 
Cat Atap AGA 
Kertas Gosok 

Minyak Cat 

Pasang 
Pasang 
Pasang 
Pasang 
Pasang 

Bh 
Bh 
Bh 
Bh 

Bh 
Bh 
Bh 
Bh 

Bh 
Bh 
Bh 
Bh 
Bh 
Bh 
Bh 
Bh 
Bh 

Kg 
Kg 
Kg 
Kg 
Kg 
Ltr 
Kg 
Bh 
Kg 
Kg 
Kg 
Lbr 

Kg 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

 

DAFTAR UPAH TENAGA 

NO URAIAN TENAGA SATUAN  HARGA SATUAN 

1 2 3  4 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Pekerja 
Tukang Batu 
Tukang Kayu 
Tukang Besi 
Tukang Cat 
Kepala Tukang Batu 
Kepala Tukang Kayu 
Kepala Tukang Besi 
Kepala Tukang Cat 
Mandor 

Org / Hr 
Org / Hr 
Org / Hr 
Org / Hr 
Org / Hr 
Org / Hr 
Org / Hr 
Org / Hr 
Org / Hr 
Org / Hr 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

 

Benteng,                             2014 



 

MEYETUJUI, PERENCANA 0 UD/CV/PT………………………. 
0 

0 NAMA JELAS 
0 Direktur/Direktris 

MENGETAHUI, 
KEPALA RUMAH SAKIT UMUM SELAYAR 

0 

0 

0 



 

HARGA SATUAN BAHAN 

NO URAIAN BAHAN SATUAN  HARGA SATUAN 

1 2 3  4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 
3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1 

2 

3 

BATU 

Batu Gunung 

Kerikil 

Batu Pecah 7 - 10 cm 

Batu Pecah 5 - 7 cm 

Batu Pecah 3 - 5 cm 

Batu Pecah 2 - 3 cm 

Batu Pecah 1 - 2 cm 

Batu Pecah 0,5 - 1 cm 

Batu Bata 

PASIR 

Pasir Pasangan 

Pasir Beton 

Pasir Urug 

Tanah Timbunan 

Sirtu 

 SEMEN 
Semen Tonasa 

Semen Bosowa 

Semen Putih 

KAYU 

Kayu Kelas I ( Balok ) 

Kayu Kelas I ( Papan ) 

Kayu Kelas II ( Balok ) 

Kayu Kelas II ( Papan ) 

Kayu Kelas III ( Balok ) 

Kayu Kelas III ( Papan ) 

Kayu Perancah / Acuan 

KERAMIK 

Keramik Polos 10 x 20 

Keramik  Warna 10 x 20 

Keramik Polos 20 x 20 

Keramik  Warna 20 x 20 

Keramik Polos 20 x 25 

Keramik  Warna 20 x 25 

Keramik Polos  30 x 30 

Keramik  Warna 30 x 30 

Keramik Polos 40 x 40 

Keramik  Warna 40 x 40 

Paving Blok 

KACA 

Kaca Bening 2 mm 

Kaca Bening 3 mm 

Kaca Bening 5 mm 

M3 

M3 

M3 

M3 

M3 

M3 

M3 

M3 

Buah 

M3 

M3 

M3 

M3 

M3 

Zak 
Zak 

Kg 

M3 

M3 

M3 

M3 

M3 

M3 

M3 

Dos/M2 

Dos/M2 

Dos/M2 

Dos/M2 

Dos/M2 

Dos/M2 

Dos/M2 

Dos/M2 

Dos/M2 

Dos/M2 

M2 

M2 

M2 

M2 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 
Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

                                172.500,00  

                                175.000,00  

                                149.500,00  

                                156.000,00  

                                169.000,00  

                                201.500,00  

                                227.500,00  

                                279.500,00                                        

715,00 

                                149.500,00  

                                156.000,00  

                                120.000,00                                   

97.500,00                                 

110.500,00  

      65.000,00  

                                  45.000,00  
                                    2.300,00  

                              7.550.000,00 

                            12.500.000,00 

                              3.047.500,00 

                              3.515.550,00 

                              2.700.000,00 

                              3.000.000,00 

                              1.518.000,00 

                                  51.319,00  

                                  51.319,00  

                                  51.319,00  

                                  51.319,00  

                                  51.319,00  

                                  51.319,00  

                                  47.213,00  

                                  58.610,00  

                                  56.983,00  

                                  63.497,00  

                                  47.000,00  

                                  36.000,00  

                                  49.000,00  

                                  77.000,00  

NO URAIAN BAHAN SATUAN  HARGA SATUAN 

1 2 3  4 



 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 
3 

4 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 

10 
11 

12 

12 

1 

2 
3 

4 

5 
6 

7 
8 

9 
10 

11 
12 

13 

14 
15 

16 

BESI 

Besi Beton 
- Besi Beton Polos 

-Besi Beton Ulir 
-Besi / Baja Galvanisir 

Kawat Beton 
Besi Plat 

-2 mm = 120 x 240 mm 

-3 mm = 120 x 240 mm 
Besi Siku 

- 30.30.3 
- 60.60.6 

- 40.40.3 
- 50.50.4 

Besi Strep 30.3 mm 

- 30,3 mm 
- 35,4 mm 

- 36,4 mm 
- 50,6 mm 

PAKU 
Paku Biasa 

Paku Tripleks  
Paku Skrup 3 1/2 Inc 

Paku Seng 

PIPA 

Pipa GIP Med. A @ 6 m 1/2" 
Pipa GIP Med. A @ 6 m 3/4" 

Pipa GIP Med. A @ 6 m 1" 
Pipa GIP Med. A @ 6 m 1,5" 

Pipa GIP Med. A @ 6 m 2" 
Pipa PVC @ 6 m 1/2" 

Pipa PVC @ 6 m 3/4" 

Pipa PVC @ 6 m 1" 
Pipa PVC @ 6 m 1,25" 

Pipa PVC @ 6 m 1,5" 
Pipa PVC @ 6 m 2" 

Pipa PVC @ 6 m 3" 
Pipa PVC @ 6 m 4" 

LISTRIK 
Pipa Union untuk kabel 1" 

Kabel NYK 1 1/2 mm 
Kabel NYK 2 1/2 mm 

Kabel NYA 2 x 1 1/2 mm 

Kabel NYA 2 x 2 1/2 mm 
Kabel NYA 2 x 4 mm 

Lampu TL 1 x 20 watt 
Lampu TL 2 x 20 watt 

Lampu TL 1 x 40 watt 
Lampu TL 2 x 40 watt 

Lampu Pijar 40 watt 
Lampu Pijar 60 watt 

Instalasi Penangkal Petir 

Lampu Down Light + Balon Lampu 
Lampu Taman 

Saklar Tunggal 

Kg 

Kg 
Kg 

Kg 

Lbr 

Lbr 

Btg 

Btg 

Btg 

Btg 

Btg 

Btg 
Btg 

Btg 

Kg 
Kg 

Kg 

Kg 

m' m' 

m' m' 

m' m' 

m' m' 

m' m' 

m' m' 

m' 

Btg 

Roll 
Roll 

Roll 

Roll 
Roll 

Bh 
Bh 

Bh 
Bh 

Bh 
Bh 

Set 

Bh 
Bh 

Bh 

Rp. 

Rp. 
Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 
Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 
Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 
Rp. 

Rp. 

Rp. 
Rp. 

Rp. 
Rp. 

Rp. 
Rp. 

Rp. 
Rp. 

Rp. 

Rp. 
Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 
Rp. 

Rp. 

Rp. 
Rp. 

Rp. 
Rp. 

Rp. 
Rp. 

Rp. 
Rp. 

Rp. 

Rp. 
Rp. 

Rp. 

                                  11.500,00  
                                  13.500,00  

                                  14.950,00  

                                  18.750,00  

                                374.860,00  

                                 535.223,00 

                                  65.550,00                                 

152.116,00                                   

58.190,00                                 

109.250,00  

                                  21.821,00  

                                  18.975,00  
                                  22.770,00  

                                  41.745,00  

                                  15.000,00  

                                  12.500,00  
           28.668,00  

                                  18.975,00  

                                  19.133,33  
                                  24.416,67  

                                  37.800,00  
                                  55.333,33  

                                  77.000,00  

                                    4.000,00  
                                    7.000,00  

                                  13.000,00  
                                  21.000,00  

     21.000,00  
                                  33.000,00  

                                  68.000,00                                 

102.000,00  

                                  25.300,00  

                                  84.942,00                                 

113.256,00  

                                400.000,00  
                                 475.000,00 

                                493.000,00                                   

25.300,00                                 

106.178,00                                   

37.950,00                                 

276.062,00  

                                    9.331,00  

                                    9.202,00  

                            19.144.050,00                                   

87.500,00                                 

283.140,00  

                                  21.236,00  

NO URAIAN BAHAN SATUAN  HARGA SATUAN 

1 2 3  4 



 

17 

18 
19 

20 

1 

2 

3 
4 

5 

1 

2 
3 

4 

5 

7 
8 
9 

10 

1 
2 

2 

3 

5 

1 
2 

3 
4 

Saklar Ganda 

Stop Kontak 
Sekring Lokal 2 Group Automatic 

Fitting 

LANGIT - LANGIT 

Eternit 100 x 100 
Tripleks 

- 122 x 244 x 0,2 cm 
- 122 x 244 x 0,3 cm 

- 122 x 244 x 0,6 cm 

- 122 x 244 x 0,9 cm Teakwood 

- 122 x 244 x 0,3 cm 
- 80 x 244 x 0,3 cm 

Hard Board 122 x 244 

Asbes Harfleks 200 x 100 x 0,3 cm 
List Profil 

- 2 x 3 cm 

- 3 x 3 cm - 4 x 4 

ATAP 

Seng Gelombang Bjls 
Seng Plat 

Genteng Beton 
Nok Genteng Beton 

Genteng Metal Multi Roof 

Nok Metal Mulry Roof 
Karet Pelapis Genteng 
Genteng Keramik 
Nok Genteng Keramik 

KUSEN ALUMINIUM LENGKAP ( Rangka + 
Bing 
P1 

P2 
P3 

P4 

J1 
J2 

V1 

PENGGANTUNG 

Engsel Pintu 
Engsel Jendela 

Grendel 
Hak Angin Kecil 

Hak ngin Besar 

Kunci Tanam 

- Union 1 x Slag 
- Union 2 x Slag 

- Yale 1 x Slag 

- Yale 2 x Slag 

SANITER 
Kloset Duduk  

Kloset Jongkok 

Washtafel 
Washtafel Cuci Piring 

Bh 

Bh 
Bh 

Bh 

Lbr 

Lbr 
Lbr 

Lbr 

Lbr 

Lbr 
Lbr 

Lbr 

Lbr 

M' 

M' 
M' 

Kk 

Lbr 
Buah 

Buah 

Lbr 

Bh 

M2 
Buah Lbr 

kai + 
Kaca  ) 

Set 
Set 

Set 
Set 

Set 
Set 

Set 

Pasang 

Pasang 
Pasang 

Pasang 
Pasang 

Bh 

Bh 
Bh 

Bh 

Bh 
Bh 

Bh 

Bh 

Rp. 

Rp. 
Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 
Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 
Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 
Rp. 

Rp. 

Rp. 
Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Rp. 
Rp. 

Rp. 

Rp. 
Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 
Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 
Rp. 

Rp. 

Rp. 
Rp. 

Rp. 

                                  17.342,00  

                                  21.236,00                                 

106.178,00  

                                  15.927,00  

                                    1.598,00  

                                  39.675,00  

                                  51.031,00  
                                  85.961,00  

                                  66.792,00  

                                109.106,00  
                                  72.738,00  

                                  86.336,00  

                                  39.848,00  

    5.175,00  
                                    5.463,00  

                                    5.819,00  

                                    9.200,00  
                                  37.950,00  

                                    8.141,00  
                     10.175,00  

                                  81.250,00  

                                  20.125,00  
                                    7.600,00  
                                  12.000,00  
                                  45.181,00  

                              5.000.000,00 

                              3.000.000,00 
                              2.000.000,00 

                              2.000.000,00 

                              6.500.000,00 
                              3.000.000,00 

                              3.000.000,00 

                                    5.060,00  
                                    5.060,00  

                                  25.000,00  
       2.530,00  

                                    7.786,00  

                                  35.393,00  
                                  39.640,00  

                                  65.000,00  

                                  89.189,00  

                                321.750,00                                   

88.550,00                                 

321.750,00  

                                321.750,00  

NO URAIAN BAHAN SATUAN  HARGA SATUAN 

1 2 3  4 



 

5 
6 

7 
8 

9 

10 

1 

2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 

10 

11 

12 
13 

Urinoir 

Bak Mandi Fiber 
Stop Kran 

Kran Air 

Seal Tape 
Floor Drain 

CAT 
Cat Tembok Metrolite 

Cat Tembok Avitex 
Cat Kayu Avian 

Cata Kayu Glotex 
Cat Meni 

Vernis 
Residu 

Kuas 4" 

Dempul 
Plamur Cat 

Atap AGA 
Kertas Gosok 
Minyak Cat 

Bh 

Bh 
Bh 

Bh 

Bh 
Bh 

Kg 

Kg 
Kg 

Kg 
Kg 

Ltr 
Kg 

Bh 

Kg 
Kg 

Kg 
Lbr 
Kg 

Rp. 

Rp. 
Rp. 

Rp. 

Rp. 
Rp. 

Rp. 

Rp. 
Rp. 

Rp. 
Rp. 

Rp. 
Rp. 

Rp. 

Rp. 
Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

                                549.292,00  

                                316.250,00  
                                  19.305,00  

                                  16.088,00  

                                    2.500,00  
                                  19.500,00  

                                  14.000,00  

                                  27.750,00  
    33.500,00  

                                  32.890,00  
                                  10.120,00  

                                  35.500,00  
                                  18.975,00  

                                    4.500,00  

                   19.000,00  
                                  31.625,00                                   

28.450,00  
                                    1.900,00  
                                    5.100,00  

DAFTAR UPAH TENAGA 

NO URAIAN TENAGA SATUAN  HARGA SATUAN 

1 2 3  4 

1 
2 

3 

4 
5 

6 
7 

8 
9 

10 

Pekerja 
Tukang Batu 

Tukang Kayu 

Tukang Besi 
Tukang Cat 

Kepala Tukang Batu 
Kepala Tukang Kayu 

Kepala Tukang Besi 
Kepala Tukang Cat 

Mandor 

Org / Hr 
Org / Hr 

Org / Hr 

Org / Hr 
Org / Hr 

Org / Hr 
Org / Hr 

Org / Hr 
Org / Hr 

Org / Hr 

Rp. 
Rp. 

Rp. 

Rp. 
Rp. 

Rp. 
Rp. 

Rp. 
Rp. 

Rp. 

                                  35.000,00  
                                  60.000,00  

                                  60.000,00  

                                  60.000,00  
                                  60.000,00  

                                  65.000,00  
                                  65.000,00  

                                  65.000,00  
                                  65.000,00  

                                  50.000,00  

#REF!   #REF! #REF!   #REF! 

#REF! 

#REF!   #REF! #REF!   #REF! 

#REF! 

#REF! 

#REF! 

#REF! 



 

Multi Value Conversio 

No Nilai 
1 Rp             92.500.000,00 
2 Rp           299.889.000,00 
3 Rp                               - 
4 Rp                               - 
5 Rp                               - 
6 Rp                               - 
7 Rp                               - 
8 Rp                               - 
9 Rp                               - 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20  



 

on 

Terbilang 
SEMBILAN PULUH DUA JUTA LIMA RATUS  RIBU  RUPIAH 
DUA RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN JUTA DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN RIBU  RUPIA  
RUPIAH 
 RUPIAH 
 RUPIAH 
 RUPIAH 
 RUPIAH 
 RUPIAH 
 RUPIAH 
 RUPIAH 
 RUPIAH 
 RUPIAH 
 RUPIAH 
 RUPIAH 
 RUPIAH 
 RUPIAH 
 RUPIAH 
 RUPIAH 
 RUPIAH 
 RUPIAH  



 

8 92 SEDU500LIM 000 SESELIMLIM  
9 299DUSESE889DEDESE000 DUDUDEDE  
1 0  
1 0  
1 0  
1 0  
1 0  
1 0  
1 0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
SADUTIGEMLIMENTUDESEMBILAN 
SEDUTIGEMLIMENTUDESEMBILAN BELAS 



 

                              15 ,00 

PANJANG 

PEKERJAAN PENDAHULUAN 
Pengukuran Dan Bouwplank 

Administrasi, Dokumentasi Dan P3K 

Direksi Keet 

Papan Proyek 

A. PEKERJAAN LOSD PAKAIAN 

PEKERJAAN TANAH 

Galian Tanah  Pondasi                    65 , 00 

Urugan Kembali Dipadatkan 

Urugan Tanah                    11 , 00 

                   11 , 00 

Timbunan Pasir Alas Lantai                    11 , 00 

Urugan Pasir Alas Pondasi                   65 , 00 

PEKERJAAN BATU DAN PLESTERAN 

Pas. Pondasi Batu Kosong                    65 , 00 Pas. Pondasi Batu 

Gunung 1Pc : 4Psr                    65 , 00 

Pasangan Dinding Batu Bata  1Pc  :  5Psr                   20 , 00 

                   11 , 00 

Plesteran Dinding 1Pc  :  3Psr                   32 , 00 Plesteran Kolom  1Pc  :  
3Psr                     3 , 70 Plesteran Balok 1Pc  : 3Psr                   65 , 00 

Acian Semen Plesteran Tembok 

PEKERJAAN BETON & LANTAI KERAMIK 

Sloef   S2   20 x 20  ( K 225 )        65 , 00 Kolom  K2 25 x 25  ( K 225 )

                      3 , 70 Balok Melintang 25 x 20 ( K 225 )                    

32 , 00 

Balok Memanjang 25 x 20 ( K 225 )                   33 , 00 Pas. Lantai Batu Bata                   

11 , 00 

Lantai Keramik 30  x 30  Putih Polos                   11 , 00 

PEKERJAAN PLAFOND 

Pekerjaan Plafond Tripleks 0.3 mm 

 List Plafond Kayu Profil 5 cm 

 Rangka Plafond dan Penggantung 4/6 

PEKERJAAN KUDA-KUDA DAN GORDING KAYU 

Kuda-kuda Kayu  Klas I                   30 , 03 

                   98 , 64 

Gording Kayu Klas II                    44 , 97 

                   66 , 00 

Skoor Anging                    10 , 00 

Baut dan Mor 

Angker Besi Dia. 12 mm 



 

Beugel U Besi dia. 12 mm 
Besi Strep Penguat sambungan 

PEKERJAAN ATAP DAN RANGKA 

Atap Genteng Metal Multi Roof 

Not Genteng Metal Multi Roof 

 Rangka Atap (Kaso + reng )  Klas I  Lokal 

 Karet Pelapis Atap Genteng 

 Listplank Papan Kayu  Klas I ( Lokal ) 

PEKERJAAN PENGECATAN 

 Cat Dinding  Kolom 25  x 25 

 Cat Dinding  Balok   20 x 25 

 Cat Plafond Tanpa Naad 

 Cat Residu Rangka Plafond 

 Cat Kayu Listplan 

B. PEKERJAAN LOSD SAYUR 

PEKERJAAN TANAH 

Galian Tanah  Pondasi  

Urugan Kembali Dipadatkan 

                   63 , 

00 

Urugan Tanah                    11 , 

00 

Timbunan Pasir Alas Lantai                     11 , 

00 

Urugan Pasir Alas Pondasi 

PEKERJAAN BATU DAN PLESTERAN 

                   63 , 

00 

Pas. Pondasi Batu Kosong                  63 , 

00 

Pas. Pondasi Batu Gunung 1Pc : 4Psr                    63 , 

00 

Pasangan Dinding Batu Bata  1Pc  :  5Psr                    65 , 

00 

Plesteran Dinding 1Pc  :  3Psr 

Acian Semen Plesteran Tembok 

PEKERJAAN BETON & LANTAI KERAMIK 

                   26 , 

00 

Sloef   S2   20 x 20  ( K 225 )                    63 , 

00 

Kolom  K2 25 x 25  ( K 225 )                      3 , 

70 

Balok Melintang 25 x 20 ( K 225 )                    30 , 

00 

Balok Memanjang 25 x 20 ( K 225 )                    33 , 



 

00 

Pas. Lantai Batu Bata                    11 , 

00 

Lantai Keramik 30  x 30  Putih Polos                    11 , 

00 

PEKERJAAN PLAFOND 

Pekerjaan Plafond Tripleks 0.3 mm 

 List Plafond Kayu Profil 5 cm 

 Rangka Plafond dan Penggantung 4/6 
PEKERJAAN KUDA-KUDA DAN GORDING KAYU 

Kuda-kuda Kayu  Klas I                   41 , 88 

                   69 , 18 

Gording Kayu Klas II                    85 , 00 

                   45 , 00 

Skoor Anging                    10 , 00 

Baut dan Mor 

Angker Besi Dia. 12 mm 

Beugel U Besi dia. 12 mm 

Besi Strep Penguat sambungan 

PEKERJAAN ATAP DAN RANGKA 

Atap Genteng Metal Multi Roof 

Not Genteng Metal Multi Roof 

 Rangka Atap (Kaso + reng )  Klas I  Lokal 

 Karet Pelapis Atap Genteng 

 Listplank Papan Kayu  Klas I ( Lokal ) 

URAIAN PEKERJAAN 

PEKERJAAN PENGECATAN 

 Cat Dinding  Kolom 25  x 25 

 Cat Dinding  Balok   20 x 25 

 Cat Plafond Tanpa Naad 

 Cat Residu Rangka Plafond 

 Cat Kayu Listplan 

C. PEKERJAAN LOSD IKAN 

PEKERJAAN TANAH 

Galian Tanah  Pondasi  

Urugan Kembali Dipadatkan 

Urugan Tanah 

Timbunan Pasir Alas Lantai  

Urugan Pasir Alas Pondasi 

PEKERJAAN BATU DAN PLESTERAN 



 

Pas. Pondasi Batu Kosong 

Pas. Pondasi Batu Gunung 1Pc : 4Psr 

Pasangan Dinding Batu Bata  1Pc  :  5Psr 

Plesteran Dinding 1Pc  :  3Psr 

Plesteran Kolom  1Pc  :  3Psr 

Plesteran Balok 1Pc  : 3Psr 

Acian Semen Plesteran Tembok 
PEKERJAAN BETON & LANTAI KERAMIK 

Sloef   S1   15 x 20 ( K 225 ) 

Sloef   S2   20 x 20  ( K 225 ) 

Kolom  K2 25 x 25  ( K 225 ) 

Balok Melintang 25 x 20 ( K 225 ) 

Balok Memanjang 25 x 20 ( K 225 ) 

Pas. Lantai Batu Bata 

Lantai Keramik 30  x 30  Putih Polos 

PEKERJAAN PLAFOND 

Pekerjaan Plafond Tripleks 0.3 mm 

 List Plafond Kayu Profil 5 cm 

 Rangka Plafond dan Penggantung 4/6 

PEKERJAAN KUDA-KUDA DAN GORDING KAYU 

Kuda-kuda Kayu  Klas I 

Gording Kayu Klas II  

Baut dan Mor 

Angker Besi Dia. 12 mm 

Beugel U Besi dia. 12 mm 

Besi Strep Penguat sambungan 

PEKERJAAN ATAP DAN RANGKA 

Atap Genteng Metal Multi Roof 

Not Genteng Metal Multi Roof 

 Rangka Atap (Kaso + reng )  Klas I  Lokal 

 Karet Pelapis Atap Genteng 

 Listplank Papan Kayu  Klas I ( Lokal ) 

PEKERJAAN PENGECATAN 

 Cat Dinding  Kolom 25  x 25 

 Cat Dinding  Balok   20 x 25 

 Cat Plafond Tanpa Naad 

 Cat Residu Rangka Plafond 

 Cat Kayu Listplan 



 

PEKERJAAN FINISHING 
Pembersihan Lokasi  



 

  



 

                         12,50                             15 , 00    

LEBAR TEBAL SISI VOLUME  

                 1,00                    1,00               1,00 

              65 , 00 

              16 , 25 

 

                 8,00                    0,40               1,00               35 , 20  

                 2,50                    1,20               2,00               66,00      

101,20 

                 8,00                    0,10               1,00                 8 , 80  

                 1,00                    0,10               1,00                 6 , 50 

-  

-  

-  

 

                 0,80                    0,20               1,00               10 , 40  

                 0,40                    1,20               1,00               31 , 20  

                 0,95                    1,00               1,00               19 , 00  

                 0,95                    1,00               1,00               10,45        29 , 

45 

                 0,95                    1,00               1,00               30 , 40  

                 0,50                    0,50             12,00               11 , 10  

                 0,50                    0,50               1,00               16 , 25 

-  

-  

-  

-  

 

                 0,15                    0,15               1,00                 1 , 46  

                 0,20                    0,20             12,00                 1 , 78  

                 0,17                    0,17               1,00                 0 , 92  

                 0,17                    0,17               1,00                 0 , 95  

                 8,00                    1,00               1,00               88 , 00  

                 8,00                    1,00               1,00               88 , 00 

-  

-  

-  

            126,40               

85 , 00             

126,40 

-  

-  

-  

 

                 0,11                    0,05               2,00                 0 , 33  

                 0,11                    0,05               1,00                 0,54          0 , 

87 

                 0,11                    0,05               1,00                 0 , 25  

                 0,11                    0,05               1,00                 0,36          0 , 



 

61 

                 0,11                    0,05               4,00                 0 , 22               

24 , 00                 

8 , 00 

                8 , 00 

 

                 12 , 00 

-  

-  

-  

              79 , 44 

 

                 46,96 

              24 , 12             

126,40 

-  

              42 , 80 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

     

126,40 

                 1,00                    1,00               1,00               63 , 00 

              15 , 75 

 

                 6,00                    1,20               1,00               79 , 20  

                 6,00                    0,05               1,00                 3 , 30  

                 1,00                    0,05               1,00                 3 , 15  

               1,00                   0,20               1,00               12 , 60 

 

                 0,45                    1,20               1,00               34 , 02  

                 0,55                    1,00               1,00               35 , 75  

                 0,55                    1,00               2,00               28 , 60 

                  - 

 

                 0,15                    0,15               1,00                 1 , 42  
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