

REKAPITULASI (RAB)

PROGRAM : PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI
KEGIATAN : DAK BIDANG PERDAGANGAN (PEMBANGUNAN PASAR DESA MA'MINASA)
DINAS/KANTOR : KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL MENENGAH,PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
LOKASI : KECAMATAN PASIMASUNGGU
TAHUN ANGGARAN : 2015

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH BIAYA
1	2	3
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	Rp. -
A. PEKERJAAN LOSD PAKAIAN		
II	PEKERJAAN TANAH	Rp. -
III	PEKERJAAN BATU DAN PLESTERAN	Rp. -
IV	PEKERJAAN BETON & LANTAI KERAMIK	Rp. -
V	PEKERJAAN PLAFOND	Rp. -
VI	PEKERJAAN KUDA-KUDA DAN GORDING KAYU	Rp. -
VII	PEKERJAAN ATAP DAN RANGKA	Rp. -
VIII	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp. -
B. PEKERJAAN LOSD SAYUR		
I	PEKERJAAN TANAH	Rp. -
II	PEKERJAAN BATU DAN PLESTERAN	Rp. -
III	PEKERJAAN BETON & LANTAI KERAMIK	Rp. -
IV	PEKERJAAN PLAFOND	Rp. -
V	PEKERJAAN KUDA-KUDA DAN GORDING KAYU	Rp. -
VI	PEKERJAAN ATAP DAN RANGKA	Rp. -
VII	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp. -

C. PEKERJAAN LOSD IKAN			
I	PEKERJAAN TANAH	Rp.	-
II	PEKERJAAN BATU DAN PLESTERAN	Rp.	-
III	PEKERJAAN BETON & LANTAI KERAMIK	Rp.	-
IV	PEKERJAAN PLAFOND	Rp.	-
V	PEKERJAAN KUDA-KUDA DAN GORDING KAYU	Rp.	-
VI	PEKERJAAN ATAP DAN RANGKA	Rp.	-
VII	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp.	-
VIII	PENGADAAN JARINGAN LISTRIK, FASILITAS AIR BERSIH & PAPAN	Rp.	-
REAL COAST		Rp.	-
JUMLAH		Rp.	-
JUMLAH TOTAL		Rp.	-
DIBULATKAN		Rp.	-
Terbilang : ⚙️ † R 🙌 🙌 🙌			

Benteng,

2015

PENAWAR
UD/CV/PT.....

NAMA JELAS
 Direktur/Direktris

665.540.000,00

1.996.621.000,00

665.540.333,33

665.540.000,00

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

PROGRAM : PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI
KEGIATAN : DAK BIDANG PERDAGANGAN (PEMBANGUNAN PASAR DESA MA' MINASA)
DINAS/KANTOR : KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
LOKASI : KECAMATAN PASIMASUNGGU
TAHUN ANGGARAN : 2015

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
1	2	3	4	5	6
I PEKERJAAN PENDAHULUAN					
1	Pengukuran Dan Bouwplank	1,00	Ls	Rp.	Rp. -
2	Administrasi, Dokumentasi Dan P3K	1,00	Ls	Rp.	Rp. -
3	Direksi Keet	1,00	Ls	Rp.	Rp. -
4	Papan Proyek	1,00	Ls	Rp.	Rp. -
				Jumlah	Rp. -
A. PEKERJAAN LOSD PAKAIAN					
II PEKERJAAN TANAH					
1	Galian Tanah Pondasi	65,00	M ³	Rp.	Rp. -
2	Urugan Kembali Dipadatkan	16,25	M ³	Rp.	Rp. -
3	Urugan Tanah	87,45	M ³	Rp.	Rp. -
4	Timbunan Pasir Alas Lantai	8,80	M ³	Rp.	Rp. -
5	Urugan Pasir Alas Pondasi	6,50	M ³	Rp.	Rp. -
6	Urugan Pasir Alas Saluran Keliling	3,38	M ³	Rp.	Rp. -
7	Urugan Pasir Alas Rabat beton	8,04	M ³	Rp.	Rp. -
				Jumlah	Rp. -
III PEKERJAAN BATU DAN PLESTERAN					
1	Pas. Pondasi Batu Kosong	10,40	M ³	Rp.	Rp. -
2	Pas. Pondasi Batu Gunung 1Pc : 4Psr	23,40	M ³	Rp.	Rp. -
3	Pas. Batu Saluran Keliling 1Pc : 5Psr	52,50	M ²	Rp.	Rp. -
4	Pasangan Dinding Batu Bata 1Pc : 5Psr	29,45	M ²	Rp.	Rp. -
5	Plesteran Dinding Saluran Keliling 1Pc : 3Psr	45,00	M ²	Rp.	Rp. -
6	Plesteran Dinding 1Pc : 3Psr	30,40	M ²	Rp.	Rp. -
7	Acian Semen Plesteran Tembok	156,00	M ²	Rp.	Rp. -
				Jumlah	Rp. -
IV PEKERJAAN BETON & LANTAI KERAMIK					
1	Sloef S2 20 x 20 (K 225)	1,46	M ³	Rp.	Rp. -
2	Kolom K2 25 x 25 (K 225)	1,78	M ³	Rp.	Rp. -
3	Balok Melintang 25 x 20 (K 225)	0,92	M ³	Rp.	Rp. -
4	Balok Memanjang 25 x 20 (K 225)	0,95	M ³	Rp.	Rp. -
5	Rabat Beton Keliling	16,08	M ³	Rp.	Rp. -
6	Pas. Lantai Batu Bata	88,00	M ²	Rp.	Rp. -
7	Lantai Keramik 30 x 30 Putih Polos	88,00	M ²	Rp.	Rp. -
				Jumlah	Rp. -
VI PEKERJAAN PLAFOND					
1	Pekerjaan Plafond Tripleks 0.3 mm	126,40	M ²	Rp.	Rp. -
2	List Plafond Kayu Profil 5 cm	85,00	M'	Rp.	Rp. -
3	Rangka Plafond dan Penggantung 4/6	126,40	M ²	Rp.	Rp. -
				Jumlah	Rp. -
VII PEKERJAAN KUDA-KUDA DAN GORDING KAYU					
1	Kuda-kuda Kayu Klas I	0,87	M ³	Rp.	Rp. -
2	Gording Kayu Klas II	0,61	M ³	Rp.	Rp. -
3	Skoor Anging	0,06	M ³	Rp.	Rp. -
4	Baut dan Mor	36,00	Bh	Rp.	Rp. -
5	Angker Besi Dia. 12 mm	8,00	Bh	Rp.	Rp. -
6	Beugel U Besi dia. 12 mm	8,00	Bh	Rp.	Rp. -
7	Besi Strep Penguat sambungan	12,00	Psg	Rp.	Rp. -
				Jumlah	Rp. -
VIII PEKERJAAN ATAP DAN RANGKA					
1	Atap Genteng Metal Multi Roof	126,40	M ²	Rp.	Rp. -
2	Not Genteng Metal Multi Roof	24,12	M'	Rp.	Rp. -
3	Rangka Atap (Kaso + reng) Klas I Lokal	126,40	M ²	Rp.	Rp. -
4	Listplank Papan Kayu Klas I (Lokal)	42,80	M ²	Rp.	Rp. -
				Jumlah	Rp. -

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
1	2	3	4	5	6
IX PEKERJAAN PENGECATAN					
1	Cat Dinding Kolom 25 x 25	91,80	M ²	Rp. -	Rp. -
2	Cat Dinding Balok 20 x 25	85,16	M ²	Rp. -	Rp. -
3	Cat Plafond Tanpa Naad	10,34	M ²	Rp. -	Rp. -
5	Cat Kayu Listplan	-	Ls	Rp. -	Rp. -
				Jumlah	Rp. -
B. PEKERJAAN LOSD SAYUR					
II PEKERJAAN TANAH					
1	Galian Tanah Pondasi	63,00	M ³	Rp. -	Rp. -
2	Urugan Kembali Dipadatkan	15,75	M ³	Rp. -	Rp. -
3	Urugan Tanah	26,40	M ³	Rp. -	Rp. -
4	Timbunan Pasir Alas Lantai	3,30	M ³	Rp. -	Rp. -
5	Urugan Pasir Alas Pondasi	3,15	M ³	Rp. -	Rp. -
				Jumlah	Rp. -
III PEKERJAAN BATU DAN PLESTERAN					
1	Pas. Pondasi Batu Kosong	12,60	M ³	Rp. -	Rp. -
2	Pas. Pondasi Batu Gunung 1Pc : 4Psr	31,50	M ³	Rp. -	Rp. -
3	Pasangan Dinding Batu Bata 1Pc : 5Psr	35,75	M ²	Rp. -	Rp. -
4	Plesteran Dinding 1Pc : 3Psr	28,60	M ²	Rp. -	Rp. -
5	Acian Semen Plesteran Tembok	156,00	M ²	Rp. -	Rp. -
				Jumlah	Rp. -
IV PEKERJAAN BETON & LANTAI KERAMIK					
1	Sloef S2 20 x 20 (K 225)	1,42	M ³	Rp. -	Rp. -
2	Kolom K2 25 x 25 (K 225)	1,60	M ³	Rp. -	Rp. -
3	Balok Melintang 25 x 20 (K 225)	0,87	M ³	Rp. -	Rp. -
4	Balok Memanjang 25 x 20 (K 225)	0,95	M ³	Rp. -	Rp. -
5	Pas. Lantai Batu Bata	156,00	M ²	Rp. -	Rp. -
6	Lantai Keramik 30 x 30 Putih Polos	66,00	M ²	Rp. -	Rp. -
				Jumlah	Rp. -
VI PEKERJAAN PLAFOND					
1	Pekerjaan Plafond Tripleks 0.3 mm	104,02	M ²	Rp. -	Rp. -
2	List Plafond Kayu Profil 5 cm	45,00	M'	Rp. -	Rp. -
3	Rangka Plafond dan Penggantung 4/6	104,02	M ²	Rp. -	Rp. -
				Jumlah	Rp. -
VII PEKERJAAN KUDA-KUDA DAN GORDING KAYU					
1	Kuda-kuda Kayu Klas I	0,61	M ³	Rp. -	Rp. -
2	Gording Kayu Klas II	0,72	M ³	Rp. -	Rp. -
3	Skoor Anging	0,06	M ³	Rp. -	Rp. -
4	Baut dan Mor	24,00	Bh	Rp. -	Rp. -
5	Angker Besi Dia. 12 mm	8,00	Bh	Rp. -	Rp. -
6	Beugel U Besi dia. 12 mm	8,00	Bh	Rp. -	Rp. -
7	Besi Strep Penguat sambungan	12,00	Psg	Rp. -	Rp. -
				Jumlah	Rp. -
VIII PEKERJAAN ATAP DAN RANGKA					
1	Atap Genteng Metal Multi Roof	104,02	M ²	Rp. -	Rp. -
2	Not Genteng Metal Multi Roof	21,68	M'	Rp. -	Rp. -
3	Rangka Atap (Kaso + reng) Klas I Lokal	104,02	M ²	Rp. -	Rp. -
4	Listplank Papan Kayu Klas I (Lokal)	38,46	M ²	Rp. -	Rp. -
				Jumlah	Rp. -

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
1	2	3	4	5	6
IX PEKERJAAN PENGECATAN					
1	Cat Dinding Kolom 25 x 25	91,80	M ²	Rp. -	Rp. -
2	Cat Dinding Balok 20 x 25	85,16	M ²	Rp. -	Rp. -
3	Cat Plafond Tanpa Naad	10,34	M ²	Rp. -	Rp. -
5	Cat Kayu Listplan	-	M'	Rp. -	Rp. -
				Jumlah	Rp. -
C. PEKERJAAN LOSD IKAN					
II PEKERJAAN TANAH					
1	Galian Tanah Pondasi	65,00	M ³	Rp. -	Rp. -
2	Urugan Kembali Dipadatkan	16,25	M ³	Rp. -	Rp. -
3	Urugan Tanah	87,45	M ³	Rp. -	Rp. -
4	Timbunan Pasir Alas Lantai	8,80	M ³	Rp. -	Rp. -
5	Urugan Pasir Alas Pondasi	6,50	M ³	Rp. -	Rp. -
				Jumlah	Rp. -
III PEKERJAAN BATU DAN PLESTERAN					
1	Pas. Pondasi Batu Kosong	12,60	M ³	Rp. -	Rp. -
2	Pas. Pondasi Batu Gunung 1Pc : 4Psr	31,50	M ³	Rp. -	Rp. -
3	Pasangan Dinding Batu Bata 1Pc : 5Psr	35,75	M ²	Rp. -	Rp. -
4	Plesteran Dinding (Meja Kerja) 1Pc : 3Psr	65,40	M ²	Rp. -	Rp. -
7	Acian Semen Plesteran Tembok	156,00	M ²	Rp. -	Rp. -
				Jumlah	Rp. -
IV PEKERJAAN BETON & LANTAI KERAMIK					
1	Sloef S2 20 x 20 (K 225)	1,42	M ³	Rp. -	Rp. -
2	Kolom K2 25 x 25 (K 225)	1,60	M ³	Rp. -	Rp. -
3	Balok Melintang 25 x 20 (K 225)	0,87	M ³	Rp. -	Rp. -
4	Balok Memanjang 25 x 20 (K 225)	0,95	M ³	Rp. -	Rp. -
5	Beton Plat Meja Kerja	1,40	M ³	Rp. -	Rp. -
6	Pas. Lantai Batu Bata	156,00	M ²	Rp. -	Rp. -
7	Meja kerja Keramik 30 x 30 Putih Polos	14,00	M ²	Rp. -	Rp. -
8	Lantai Keramik 30 x 30 Putih Polos	66,00	M ²	Rp. -	Rp. -
				Jumlah	Rp. -
VI PEKERJAAN PLAFOND					
1	Pekerjaan Plafond Tripleks 0.3 mm	104,02	M ²	Rp. -	Rp. -
2	List Plafond Kayu Profil 5 cm	45,00	M'	Rp. -	Rp. -
3	Rangka Plafond dan Penggantung 4/6	104,02	M ²	Rp. -	Rp. -
				Jumlah	Rp. -
VII PEKERJAAN KUDA-KUDA DAN GORDING KAYU					
1	Kuda-kuda Kayu Klas I	0,61	M ³	Rp. -	Rp. -
2	Gording Kayu Klas II	0,72	M ³	Rp. -	Rp. -
3	Skoor Anging	0,06	M ³	Rp. -	Rp. -
4	Baut dan Mor	24,00	Bh	Rp. -	Rp. -
5	Angker Besi Dia. 12 mm	8,00	Bh	Rp. -	Rp. -
6	Beugel U Besi dia. 12 mm	8,00	Bh	Rp. -	Rp. -
7	Besi Strep Penguat sambungan	12,00	Psg	Rp. -	Rp. -
				Jumlah	Rp. -
VIII PEKERJAAN ATAP DAN RANGKA					
1	Atap Genteng Metal Multi Roof	104,02	M ²	Rp. -	Rp. -
2	Not Genteng Metal Multi Roof	21,68	M'	Rp. -	Rp. -
3	Rangka Atap (Kaso + reng) Klas I Lokal	104,02	M ²	Rp. -	Rp. -
4	Listplank Papan Kayu Klas I (Lokal)	38,46	M ²	Rp. -	Rp. -
				Jumlah	Rp. -

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
1	2	3	4	5	6
IX PEKERJAAN PENGECATAN					
1	Cat Dinding Kolom 25 x 25	91,80	M ²	Rp. -	Rp. -
2	Cat Dinding Balok 20 x 25	85,16	M ²	Rp. -	Rp. -
3	Cat Plafond Tanpa Naad	10,34	M ²	Rp. -	Rp. -
5	Cat Kayu Listplan	10,34	M'	Rp. -	Rp. -
				Jumlah	Rp. -
XI PENGADAAN JARINGAN LISTRIK, FASILITAS AIR BERSIH & PAPAN NAMA PASAR					
1	Pengadaan Instalasi Listrik	1,00	Ls	Rp.	Rp. -
2	Pengadaan Papan Nama Pasar	1,00	Ls	Rp.	Rp. -
3	Pengadaan Sarana & Prasarana Air bersih	1,00	Ls	Rp.	Rp. -
				Jumlah	Rp. -

ANALISA HARGA SATUAN

NO	KODE	ANALISA	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5
1		1 M' Pengukuran Dan Pasangan Bouwplank		
		0,0120 M3 Kayu Klass III (Balok)	Rp. -	Rp. -
		0,0200 Kg Paku Biasa	Rp. -	Rp. -
		0,0070 M3 Kayu Klass III (Papan)	Rp. -	Rp. -
		0,1000 Org/hr Pekerja	Rp. -	Rp. -
		0,1000 Org/hr Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0100 Org/hr Kepala Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0050 Org/hr Mandor	Rp. -	Rp. -
		Jumlah	Rp.	-
2		1 M3 Galian Tanah		
		0,4000 Org/hr Pekerja	Rp. -	Rp. -
		0,0400 Org/hr Mandor	Rp. -	Rp. -
		Jumlah	Rp.	-
3		1M3 Galian Tanah Keras		
		0,4500 Org/hr Pekerja	Rp. -	Rp. -
		0,0400 Org/hr Mandor	Rp. -	Rp. -
		Jumlah	Rp.	-
4		1M3 Urugan Tanah Kembali		
		0,1920 Org/hr Pekerja	Rp. -	Rp. -
		0,0190 Org/hr Mandor	Rp. -	Rp. -
		Jumlah	Rp.	-
5		1M3 Timbunan Tanah dan Dipadatkan		
		A. Timbunan Tanah		
		1,2000 M3 Tanah Timbunan	Rp. -	Rp. -
		0,3000 Org/hr Pekerja	Rp. -	Rp. -
		0,0100 Org/hr Mandor	Rp. -	Rp. -
		Jumlah	Rp.	-
		B. Pemdatan		
		0,5000 Org/hr Pekerja	Rp. -	Rp. -
		0,0500 Org/hr Mandor	Rp. -	Rp. -
		Jumlah	Rp.	-
		Total A + B	Rp.	-
6		1M3 Urugan Pasir		
		1,2000 M3 Pasir Timbunan	Rp. -	Rp. -
		0,3000 Org/hr Pekerja	Rp. -	Rp. -
		0,0100 Org/hr Mandor	Rp. -	Rp. -
		Jumlah	Rp.	-
7		1M3 Pasangan Batu Kosong		
		1,2000 Org/hr Batu gunung	Rp. -	Rp. -
		0,3000 M3 Pasir Urug	Rp. -	Rp. -
		0,7800 Org/hr Pekerja	Rp. -	Rp. -
		0,3900 Org/hr Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0390 Org/hr Kepala Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0390 Org/hr Mandor	Rp. -	Rp. -
		Jumlah	Rp.	-

NO	KODE	ANALISA	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5
8		1M3 Pasangan Pondasi Bt. Gunung 1 : 4		
		1,1000 M3 Batu Gunung	Rp. -	Rp. -
		3,2600 Zak Semen PC	Rp. -	Rp. -
		0,5200 M3 Pasir pasangan	Rp. -	Rp. -
		0,6000 Org/hr Tukang	Rp. -	Rp. -
		1,5000 Org/hr Pekerja	Rp. -	Rp. -
		0,0750 Org/hr Mandor	Rp. -	Rp. -
		0,0600 Org/hr Kepala Tukang	Rp. -	Rp. -
		Jumlah	Rp.	-
9		1 M3 Beton Tumbuk 1 : 3 : 5		
		0,8700 M3 Batu kerikil	Rp. -	Rp. -
		4,3600 Zak Semen PC	Rp. -	Rp. -
		0,5200 M3 Pasir Pasangan	Rp. -	Rp. -
		0,2500 Org/hr Tukang	Rp. -	Rp. -
		1,6500 Org/hr Pekerja	Rp. -	Rp. -
		0,0250 Org/hr Mandor	Rp. -	Rp. -
		0,0800 Org/hr Kepala Tukang	Rp. -	Rp. -
		Jumlah	Rp.	-
10		1M2 Pasangan Transram Tembok 1 : 3		
		70,0000 Bh Batu bata	Rp. -	Rp. -
		0,2874 Zak Semen PC	Rp. -	Rp. -
		0,0400 M3 Pasir pasangan	Rp. -	Rp. -
		0,3200 Org/hr Pekerja	Rp. -	Rp. -
		0,1000 Org/hr Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0100 Org/hr Kepala Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0150 Org/hr Mandor	Rp. -	Rp. -
		Jumlah	Rp.	-
11		1 M2 Pasangan Tembok 1 : 5		
		70,0000 Bh Batu bata	Rp. -	Rp. -
		0,1936 Zak Semen PC	Rp. -	Rp. -
		0,0450 M3 Pasir pasangan	Rp. -	Rp. -
		0,3200 Org/hr Pekerja	Rp. -	Rp. -
		0,1000 Org/hr Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0100 Org/hr Kepala Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0150 Org/hr Mandor	Rp. -	Rp. -
		Jumlah	Rp.	-
12		1 M2 Pasangan Transram 1 : 2		
		70,0000 Bh Batu bata	Rp. -	Rp. -
		0,3790 Zak Semen PC	Rp. -	Rp. -
		0,0380 M3 Pasir pasangan	Rp. -	Rp. -
		0,3200 Org/hr Pekerja	Rp. -	Rp. -
		0,1000 Org/hr Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0100 Org/hr Kepala Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0150 Org/hr Mandor	Rp. -	Rp. -
		Jumlah	Rp.	-
13		1 M2 Plesteran 1 : 2		
		0,1704 Zak Semen PC	Rp. -	Rp. -
		0,0170 M3 Pasir pasangan	Rp. -	Rp. -
		0,2000 Org/hr Pekerja	Rp. -	Rp. -

NO	KODE	ANALISA	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5
		0,1500 Org/hr Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0150 Org/hr Kepala Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0100 Org/hr Mandor	Rp. -	Rp. -
		Jumlah	Rp.	-
14		1 M2 Plesteran 1 : 3		
		0,1296 Zak Semen PC	Rp. -	Rp. -
		0,0190 M3 Pasir pasangan	Rp. -	Rp. -
		0,2000 Org/hr Pekerja	Rp. -	Rp. -
		0,1500 Org/hr Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0150 Org/hr Kepala Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0100 Org/hr Mandor	Rp. -	Rp. -
		Jumlah	Rp.	-
15		1 M2 Plesteran 1 : 5		
		0,0864 Zak Semen PC	Rp. -	Rp. -
		0,0220 M3 Pasir pasangan	Rp. -	Rp. -
		0,2000 Org/hr Pekerja	Rp. -	Rp. -
		0,1500 Org/hr Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0150 Org/hr Kepala Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0100 Org/hr Mandor	Rp. -	Rp. -
		Jumlah	Rp.	-
16		100 M2 Acian Tembok		
		2,0000 ZAK Portland Semen (50 kg)	Rp. -	Rp. -
		0,6700 M3 Kapur Pasangan	Rp. -	Rp. -
		6,0000 Hok Tukang Batu	Rp. -	Rp. -
		0,6000 Hok Kepala Tukang Batu	Rp. -	Rp. -
		4,0000 Hok Pekerja	Rp. -	Rp. -
		0,4000 Hok Mandor	Rp. -	Rp. -
		Jumlah	Rp.	-
		1 M2 Acian Tembok	Rp.	-
17		1 M2 Pemasangan Paving Block		
		1,0000 M2 Paving Block	Rp. -	Rp. -
		0,1100 M3 Pasir Urug	Rp. -	Rp. -
		0,2000 Org/hr Pekerja	Rp. -	Rp. -
		0,0200 Org/hr Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0125 Org/hr Kepala Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0125 Org/hr Mandor	Rp. -	Rp. -
		Jumlah	Rp.	-
18		1 M2 Lantai Batu Merah		
		30,0000 bh Batu bata	Rp. -	Rp. -
		0,0350 M3 Pasir pasangan	Rp. -	Rp. -
		0,0800 Org/hr Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0080 Org/hr Kepala Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,2000 Org/hr Pekerja	Rp. -	Rp. -
		0,0010 Org/hr Mandor	Rp. -	Rp. -
		Jumlah	Rp.	-
19		1 M3 Beton Bertulang 1 : 2 : 3		
		A. Bahan / Upah Beton		
		0,8200 M3 Kerikil	Rp. -	Rp. -
		0,5400 M3 Pasir Pasang	Rp. -	Rp. -
		6,8000 Zak Semen PC	Rp. -	Rp. -

NO	KODE	ANALISA	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5
20		6,0000 Org/hr Pekerja	Rp. -	Rp. -
		1,0000 Org/hr Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,1000 Org/hr Kepala Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,3000 Org/hr Mandor	Rp. -	Rp. -
		Jumlah	Rp.	-
		B. Bahan / Upah Pemesian		
		110,0000 Kg Besi beton	Rp. -	Rp. -
		2,0000 Kg Kawat Beton	Rp. -	Rp. -
		6,7500 Org/hr Pekerja	Rp. -	Rp. -
		6,7500 Org/hr Tukang	Rp. -	Rp. -
		2,2500 Org/hr Kepala Tukang	Rp. -	Rp. -
		Jumlah	Rp.	-
		C. Bahan / Upah Bekisting		
		0,4000 M3 Kayu Perancah / Acuan	Rp. -	Rp. -
		4,0000 Kg Paku Biasa	Rp. -	Rp. -
2,0000 Org/hr Pekerja	Rp. -	Rp. -		
5,0000 Org/hr Tukang	Rp. -	Rp. -		
0,5000 Org/hr Kepala Tukang	Rp. -	Rp. -		
0,1000 Org/hr Mandor	Rp. -	Rp. -		
4,0000 Org/hr Tukang Bongkar	Rp. -	Rp. -		
Jumlah	Rp.	-		
Total A+B+C	Rp.	-		
1 M3 Beton Sloof Bertulang 1 : 2 : 3				
A. Bahan				
0,2700 m3 Kayu Terentang	Rp. -	Rp. -		
2,0000 Kg Paku Biasa 2" - 5"	Rp. -	Rp. -		
0,6000 Ltr Minyak Bekisting	Rp. -	Rp. -		
150,0000 Kg Besi Beton Polos	Rp. -	Rp. -		
3,0000 Kg Kawat Ikat	Rp. -	Rp. -		
6,4600 Zak Semen Portland	Rp. -	Rp. -		
0,5200 m3 Pasir Beton	Rp. -	Rp. -		
0,7800 m3 Koral Beton	Rp. -	Rp. -		
Jumlah	Rp.	-		
B. Upah				
4,8500 Org/hr Pekerja	Rp. -	Rp. -		
0,3500 Org/hr Tukang Batu	Rp. -	Rp. -		
1,4000 Org/hr Tukang Besi	Rp. -	Rp. -		
1,5600 Org/hr Tukang Kayu	Rp. -	Rp. -		
0,3310 Org/hr Kepala Tukang	Rp. -	Rp. -		
0,1700 Org/hr Mandor	Rp. -	Rp. -		
Jumlah	Rp.	-		
Total A+B	Rp.	-		
21		1 M3 Beton Kolom Bertulang 1 : 2 : 3		
		A. Bahan		
		4,4000 m3 Kayu Terentang	Rp. -	Rp. -
		4,0000 Kg Paku Biasa 2" - 5"	Rp. -	Rp. -
		2,0000 Ltr Minyak Bekisting	Rp. -	Rp. -
		150,0000 Kg Besi Beton Polos	Rp. -	Rp. -
		4,5000 Kg Kawat Ikat	Rp. -	Rp. -
		6,4600 Zak Semen Portland	Rp. -	Rp. -
		Jumlah	Rp.	-
		Total A+B	Rp.	-

NO	KODE	ANALISA	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA		
1	2	3	4	5		
22		0,5200 m3 Pasir Beton	Rp. -	Rp. -		
		0,7800 m3 Koral Beton	Rp. -	Rp. -		
		0,1500 m3 Kayu Kls II Balok	Rp. -	Rp. -		
		3,5000 Lbr Plywood 9 mm	Rp. -	Rp. -		
		20,0000 Btg Dolken	Rp. -	Rp. -		
			A	Jumlah	Rp.	-
		B. Upah				
		7,3000 Org/hr Pekerja	Rp. -	Rp. -		
		0,3500 Org/hr Tukang Batu	Rp. -	Rp. -		
		2,1000 Org/hr Tukang Besi	Rp. -	Rp. -		
		3,3000 Org/hr Tukang Kayu	Rp. -	Rp. -		
		0,5700 Org/hr Kepala Tukang	Rp. -	Rp. -		
		0,2500 Org/hr Mandor	Rp. -	Rp. -		
			B	Jumlah	Rp.	-
				Total A+B	Rp.	-
	1 M3 Beton Ringbalk Bertulang 1 : 2 : 3					
23		A. Bahan				
		0,3200 m3 Kayu Terentang	Rp. -	Rp. -		
		3,2000 Kg Paku Biasa 2" - 5"	Rp. -	Rp. -		
		1,6000 Ltr Minyak Bekisting	Rp. -	Rp. -		
		150,0000 Kg Besi Beton Polos	Rp. -	Rp. -		
		3,0000 Kg Kawat Ikat	Rp. -	Rp. -		
		6,4600 Zak Semen Portland	Rp. -	Rp. -		
		0,5200 m3 Pasir Beton	Rp. -	Rp. -		
		0,7800 m3 Koral Beton	Rp. -	Rp. -		
		0,1200 m3 Kayu Kls II Balok	Rp. -	Rp. -		
		2,8000 Lbr Plywood 9 mm	Rp. -	Rp. -		
		32,0000 Btg Dolken	Rp. -	Rp. -		
			A	Jumlah	Rp.	-
		B. Upah				
		5,8000 Org/hr Pekerja	Rp. -	Rp. -		
0,3500 Org/hr Tukang Batu	Rp. -	Rp. -				
1,0500 Org/hr Tukang Besi	Rp. -	Rp. -				
2,8000 Org/hr Tukang Kayu	Rp. -	Rp. -				
0,4200 Org/hr Kepala Tukang	Rp. -	Rp. -				
0,1850 Org/hr Mandor	Rp. -	Rp. -				
	B	Jumlah	Rp.	-		
		Total A+B	Rp.	-		
	1 M2 Pasangan lantai Keramik 30 x 30 cm					
1,0000 Dos Keramik 30 x 30 Polos	Rp. -	Rp. -				
0,2276 Zak Semen PC	Rp. -	Rp. -				
0,0420 M3 Pasir Pasangan	Rp. -	Rp. -				
1,5000 kg Semen Warna	Rp. -	Rp. -				
0,6200 Org/hr Pekerja	Rp. -	Rp. -				
0,3500 Org/hr Tukang	Rp. -	Rp. -				
0,0350 Org/hr Kepala Tukang	Rp. -	Rp. -				
0,0300 Org/hr mandor	Rp. -	Rp. -				
		Jumlah	Rp.	-		
	1 M2 Saluran Keliling					
0,1500 M3 Galian Tanah	Rp. -	Rp. -				
0,7926 M2 Batu Bata	Rp. -	Rp. -				
0,0150 M3 Lantai Rabat	Rp. -	Rp. -				
0,7926 M2 Plesteran	Rp. -	Rp. -				
0,7926 M2 Acian	Rp. -	Rp. -				
		Jumlah	Rp.	-		

NO	KODE	ANALISA	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5
		1 M2 Pasangan lantai Keramik 40 x 40 cm		
		1,0000 Dos Keramik 40 x 40 Polos	Rp. -	Rp. -
		0,2276 Zak Semen PC	Rp. -	Rp. -
		0,0420 M3 Pasir Pasangan	Rp. -	Rp. -
		1,5000 kg Semen Warna	Rp. -	Rp. -
		0,6200 Org/hr Pekerja	Rp. -	Rp. -
		0,3500 Org/hr Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0350 Org/hr Kepala Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0300 Org/hr mandor	Rp. -	Rp. -
		Jumlah	Rp.	-
25		1 M2 Pasangan Dinding Keramik 10 x 20 cm		
		1,0000 Dos Keramik 10 x 20 Polos	Rp. -	Rp. -
		0,1860 Zak Semen PC	Rp. -	Rp. -
		0,0180 M3 Pasir Pasangan	Rp. -	Rp. -
		1,5000 kg Semen Warna	Rp. -	Rp. -
		0,6000 Org/hr Pekerja	Rp. -	Rp. -
		0,1250 Org/hr Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0125 Org/hr Kepala Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0300 Org/hr mandor	Rp. -	Rp. -
		Jumlah	Rp.	-
26		1 M2 Pasangan Dinding Keramik 20 x 20 cm		
		1,0000 Dos Keramik 20 x 20 Polos	Rp. -	Rp. -
		0,1860 Zak Semen PC	Rp. -	Rp. -
		0,0180 M3 Pasir Pasangan	Rp. -	Rp. -
		1,5000 kg Semen Warna	Rp. -	Rp. -
		0,6000 Org/hr Pekerja	Rp. -	Rp. -
		0,1000 Org/hr Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0450 Org/hr Kepala Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0300 Org/hr mandor	Rp. -	Rp. -
		Jumlah	Rp.	-
27		1 M2 Pasangan Lantai Batu Bata		
		35,0000 Bh Batu Bata	Rp. -	Rp. -
		0,1040 Zak Semen Portland	Rp. -	Rp. -
		0,0190 M3 Pasir Pasangan	Rp. -	Rp. -
		0,1500 Org/hr Pekerja	Rp. -	Rp. -
		0,0150 Org/hr Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,4000 Org/hr Kepala Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0200 Org/hr mandor	Rp. -	Rp. -
		Jumlah	Rp.	-
28		1 M3 Pekerjaan Kusen Pintu & Jendela		
		1,1000 m3 Balok Kayu Klas. I	Rp. -	Rp. -
		6,0000 Org/hr Pekerja	Rp. -	Rp. -
		20,0000 Org/hr Tukang	Rp. -	Rp. -
		2,0000 Org/hr Kepala Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,3000 Org/hr Mandor	Rp. -	Rp. -
		Jumlah	Rp.	-
29		1 M2 Pintu dan Jendela Panil Kayu Klas I		
		0,0400 m3 Papan Bayam Klas. I	Rp. -	Rp. -
		1,0000 Org/hr Pekerja	Rp. -	Rp. -
		2,5000 Org/hr Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,2500 Org/hr Kepala Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0500 Org/hr Mandor	Rp. -	Rp. -
		Jumlah	Rp.	-
30		1 M2 Pasangan Kaca Mati		
		1,1000 m2 Kaca Polos 5 mm	Rp. -	Rp. -
		0,0150 Org/hr Tukang	Rp. -	Rp. -

NO	KODE	ANALISA	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5
		0,1500 Org/hr Kepala Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0150 Org/hr Mandor	Rp. -	Rp. -
		0,0008 Org/hr Pekerja	Rp. -	Rp. -
		Jumlah	Rp.	-
31		1 M2 Pemasangan Daun Jendela Kaca 5 mm		
		0,0350 m3 Kayu Klas I	Rp. -	Rp. -
		0,8000 Org/hr Pekerja	Rp. -	Rp. -
		2,0000 Org/hr Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,2000 Org/hr Kepala Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0400 Org/hr Mandor	Rp. -	Rp. -
		Jumlah	Rp.	-
32		1 M2 Pekerjaan Jalusi Kayu Klas II		
		0,0640 m3 Papan Kayu Klas II	Rp. -	Rp. -
		0,1500 kg Paku Biasa	Rp. -	Rp. -
		1,0000 Org/hr Pekerja	Rp. -	Rp. -
		3,0000 Org/hr Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,3000 Org/hr Kepala Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,3000 Org/hr Mandor	Rp. -	Rp. -
		Jumlah	Rp.	-
33		1 Buah Pasangan Engsel Jendela		
		1,0000 bh Engsel Jendela	Rp. -	Rp. -
		0,0100 Org/hr Pekerja	Rp. -	Rp. -
		0,1000 Org/hr Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0100 Org/hr Kepala Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0005 Org/hr Mandor	Rp. -	Rp. -
		Jumlah	Rp.	-
34		1 Buah Pasangan Engsel Pintu		
		1,0000 bh Engsel Pintu	Rp. -	Rp. -
		0,0150 Org/hr Pekerja	Rp. -	Rp. -
		0,1500 Org/hr Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0150 Org/hr Kepala Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,00075 Org/hr Mandor	Rp. -	Rp. -
		Jumlah	Rp.	-
35		1 Buah Pasangan Hag Anging		
		1,0000 bh Hag Anging	Rp. -	Rp. -
		0,0150 Org/hr Pekerja	Rp. -	Rp. -
		0,1500 Org/hr Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0150 Org/hr Kepala Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,00075 Org/hr Mandor	Rp. -	Rp. -
		Jumlah	Rp.	-
36		1 Buah Pasangan Grendel		
		1,0000 bh Grendel	Rp. -	Rp. -
		0,0200 Org/hr Pekerja	Rp. -	Rp. -
		0,2000 Org/hr Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0200 Org/hr Kepala Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,00100 Org/hr Mandor	Rp. -	Rp. -
		Jumlah	Rp.	-
37		1 M2 Pasang Kaca,t = 5 mm		
		1,1000 Lbr Kaca	Rp. -	Rp. -
		0,0150 Org/hr Pekerja	Rp. -	Rp. -

NO	KODE	ANALISA	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5
		0,1500 Org/hr Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0150 Org/hr Kepala Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,00075 Org/hr Mandor	Rp. -	Rp. -
		Jumlah	Rp.	-
38		1 Buah Kunci Pintu 2x Putar		
		1,0000 bh Kunci Pintu 2 Slag	Rp. -	Rp. -
		0,0100 Org/hr Pekerja	Rp. -	Rp. -
		0,5000 Org/hr Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0100 Org/hr Kepala Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0050 Org/hr Mandor	Rp. -	Rp. -
		Jumlah	Rp.	-
39		1 M2 Pek. Rangka Plafond		
		0,0230 m3 Balok Kayu Klas. III	Rp. -	Rp. -
		0,1500 Kg Paku Biasa	Rp. -	Rp. -
		0,2000 Org/hr Pekerja	Rp. -	Rp. -
		0,3000 Org/hr Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0300 Org/hr Kepala Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0100 Org/hr Mandor	Rp. -	Rp. -
		Jumlah	Rp.	-
40		1 M2 Pekerjaan Plafond		
		0,3640 Lbr Tripleks	Rp. -	Rp. -
		0,1100 Kg Paku Tripleks	Rp. -	Rp. -
		0,1000 Org/hr Pekerja	Rp. -	Rp. -
		0,0500 Org/hr Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0050 Org/hr Kepala Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0050 Org/hr Mandor	Rp. -	Rp. -
		Jumlah	Rp.	-
41		1 M2 Pemasangan Rangka Baja Ringan		
		4,5000 m' C.75.75	Rp. -	Rp. -
		4,5000 m' C. 75.65	Rp. -	Rp. -
		4,5000 m' R. 32.45	Rp. -	Rp. -
		4,0000 Pcs Dynabol	Rp. -	Rp. -
		4,0000 Pcs L Bracket	Rp. -	Rp. -
		12,0000 Pcs Drilling 10.16	Rp. -	Rp. -
		14,0000 Pcs Drilling 12.20	Rp. -	Rp. -
		0,0700 Org/hr Pekerja	Rp. -	Rp. -
		0,7000 Org/hr Tukang Baja Ringan	Rp. -	Rp. -
		0,0070 Org/hr Kepala Tukang Baja Ringan	Rp. -	Rp. -
		0,0120 Org/hr Mandor	Rp. -	Rp. -
		Jumlah	Rp.	-
42		1 M2 Pemasangan Plafond Eternik (1 x 1) M tebal 3.00 mm		
		1,1000 Lbr Eternik 3.0 mm	Rp. -	Rp. -
		0,0100 kg Paku Biasa	Rp. -	Rp. -
		0,0300 Org/hr Pekerja	Rp. -	Rp. -
		0,0700 Org/hr Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0070 Org/hr Kepala Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0015 Org/hr Mandor	Rp. -	Rp. -
		Jumlah	Rp.	-
43		1 M' Pasangan List Profil		
		1,0500 m' List Profil	Rp. -	Rp. -
		0,0210 Org/hr Pekerja	Rp. -	Rp. -
		0,0210 Org/hr Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0020 Org/hr Kepala Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0010 Org/hr Mandor	Rp. -	Rp. -
		Jumlah	Rp.	-

NO	KODE	ANALISA	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5
44		1 M2 Pasangan Dinding/Partisi Dobel Tripleks		
		1,0000 m2 Tripleks	Rp. -	Rp. -
		0,1000 Kg Paku Tripleks	Rp. -	Rp. -
		0,0150 M3 Kayu Kls II	Rp. -	Rp. -
		0,1500 Org/hr Pekerja	Rp. -	Rp. -
		0,2100 Org/hr Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0210 Org/hr Kepala Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0075 Org/hr Mandor	Rp. -	Rp. -
		Jumlah	Rp.	-
45		1 M3 Pekerjaan konstruksi Kuda-kuda		
		1,1000 m3 Balok Kayu Klas. I	Rp. -	Rp. -
		15,0000 Kg Plat Strep	Rp. -	Rp. -
		0,8000 Kg Paku Biasa	Rp. -	Rp. -
		4,0000 Org/hr Pekerja	Rp. -	Rp. -
		12,0000 Org/hr Tukang	Rp. -	Rp. -
		1,2000 Org/hr Kepala Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,2000 Org/hr Mandor	Rp. -	Rp. -
		Jumlah	Rp.	-
46		1 M3 Pekerjaan Konstruksi Gording		
		1,1000 m3 Balok Kayu Klas. II	Rp. -	Rp. -
		0,8000 Kg Paku Biasa	Rp. -	Rp. -
		4,0000 Org/hr Pekerja	Rp. -	Rp. -
		12,0000 Org/hr Tukang	Rp. -	Rp. -
		1,2000 Org/hr Kepala Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,2000 Org/hr Mandor	Rp. -	Rp. -
		Jumlah	Rp.	-
47		1 M2 Pekerjaan Pasangan Kasau + Reng		
		0,0120 m3 Kayu Kelas II	Rp. -	Rp. -
		0,1500 Kg Paku Biasa	Rp. -	Rp. -
		0,1000 Org/hr Pekerja	Rp. -	Rp. -
		0,1000 Org/hr Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0100 Org/hr Kepala Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0050 Org/hr Mandor	Rp. -	Rp. -
		Jumlah	Rp.	-
48		1 M' Pasangan Lisplank 2 x (3 x 20) cm		
		0,0145 m3 Kayu Kelas I	Rp. -	Rp. -
		0,0600 Kg Paku Biasa	Rp. -	Rp. -
		0,1500 Org/hr Pekerja	Rp. -	Rp. -
		0,2500 Org/hr Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0250 Org/hr Kepala Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0750 Org/hr Mandor	Rp. -	Rp. -
		Jumlah	Rp.	-
49		1 M2 Pasangan Atap Seng Gelombang		
		5,5560 Kaki Seng Gelombang	Rp. -	Rp. -
		0,0800 Kg Paku Seng	Rp. -	Rp. -
		0,1200 Org/hr Pekerja	Rp. -	Rp. -
		0,0600 Org/hr Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0060 Org/hr Kepala Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0060 Org/hr Mandor	Rp. -	Rp. -
		Jumlah	Rp.	-

NO	KODE	ANALISA	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5
50		1M' Nok Seng		
		0,3000 lbr Seng Plat BJLS 0,28 mm	Rp. -	Rp. -
		0,0400 kg Paku Seng	Rp. -	Rp. -
		0,1500 Org/hr Pekerja	Rp. -	Rp. -
		0,0700 Org/hr Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0800 Org/hr Kepala Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0060 Org/hr Mandor	Rp. -	Rp. -
		Jumlah	Rp.	-
51		1 M2 Pasangan Atap Genteng Metal		
		1,6200 Bh Genteng Metal Sakura Roof	Rp. -	Rp. -
		0,2000 kg Paku Biasa	Rp. -	Rp. -
		0,2000 Org/hr Pekerja	Rp. -	Rp. -
		0,1000 Org/hr Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0100 Org/hr Kepala Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0100 Org/hr Mandor	Rp. -	Rp. -
		Jumlah	Rp.	-
52		1 M' Pasangan Nok Genteng Metal		
		3,5000 Bh Genteng Metal Sakura Roof	Rp. -	Rp. -
		0,0500 kg Paku Biasa	Rp. -	Rp. -
		0,2500 Org/hr Pekerja	Rp. -	Rp. -
		0,1500 Org/hr Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0150 Org/hr Kepala Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0130 Org/hr Mandor	Rp. -	Rp. -
		Jumlah	Rp.	-
		1m² Pasang Atap Zinkalum		
		1,2000 m2 Atap Zink Alume, T = 0.3 mm	Rp. -	Rp. -
		4,0000 Bh Paku Sekrup + Mor + Pelapis	Rp. -	Rp. -
		0,0060 Org/hr Pekerja	Rp. -	Rp. -
		0,1200 Org/hr Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0600 Org/hr Kepala Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0060 Org/hr Mandor	Rp. -	Rp. -
		Jumlah	Rp.	-
		1 M' Pasangan Nok Zinkalume		
		1,1000 Bh Nok Atap Zink Alume, T = 0.3 mm	Rp. -	Rp. -
		6,0000 kg Paku Sekrup + Mor + Pelapis	Rp. -	Rp. -
		0,1000 Org/hr Pekerja	Rp. -	Rp. -
		1,0000 Org/hr Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0100 Org/hr Kepala Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0100 Org/hr Mandor	Rp. -	Rp. -
		Jumlah	Rp.	-
53		1M2 Pasangan Karet Pelapis Genteng Keramik		
		1,0500 m2 Karet Pelapis	Rp. -	Rp. -
		0,1500 Org/hr Pekerja	Rp. -	Rp. -
		0,0500 Org/hr Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0050 Org/hr Kepala Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0080 Org/hr Mandor	Rp. -	Rp. -
		Jumlah	Rp.	-

NO	KODE	ANALISA	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5
54		1 M2 Pengecatan Tembok		
		0,1000 Kg Plamur	Rp. -	Rp. -
		0,1000 Kg Cat Dasar	Rp. -	Rp. -
		0,2600 Kg Cat Tembok	Rp. -	Rp. -
		0,0200 Org/hr Pekerja	Rp. -	Rp. -
		0,0630 Org/hr Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0063 Org/hr Kepala Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0025 Org/hr Mandor	Rp. -	Rp. -
		Jumlah	Rp.	-
55		1 M2 Mengecat Kayu		
		0,2000 Kg Cat Meni	Rp. -	Rp. -
		0,1500 Kg Plamur	Rp. -	Rp. -
		0,1700 Kg Cat Dasar	Rp. -	Rp. -
		0,2600 Kg Cat Penutup	Rp. -	Rp. -
		0,5000 Lbr Kertas Gosok	Rp. -	Rp. -
		0,0700 Org/hr Pekerja	Rp. -	Rp. -
		0,0090 Org/hr Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0060 Org/hr Kepala Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0025 Org/hr Mandor	Rp. -	Rp. -
		Jumlah	Rp.	-
56		1 M2 Mengecat Dinding Partisi Dobel Tripleks (Vernis)		
		0,1500 Ltr Vernis	Rp. -	Rp. -
		0,0500 Kg Dempul	Rp. -	Rp. -
		0,1000 Lbr Ampelas	Rp. -	Rp. -
		0,0100 Bh Kuas 4"	Rp. -	Rp. -
		0,1600 Org/hr Pekerja	Rp. -	Rp. -
		0,1600 Org/hr Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0160 Org/hr Kepala Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0025 Org/hr Mandor	Rp. -	Rp. -
		Jumlah	Rp.	-
57		1 M2 Mengecat Plafond		
		0,1000 Kg Plamur	Rp. -	Rp. -
		0,1000 Kg Cat Dasar	Rp. -	Rp. -
		0,2600 Kg Cat Tembok	Rp. -	Rp. -
		0,0200 Org/hr Pekerja	Rp. -	Rp. -
		0,0630 Org/hr Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0063 Org/hr Kepala Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0025 Org/hr Mandor	Rp. -	Rp. -
		Jumlah	Rp.	-
58		10 M2 Pengecatan Atap		
		2,2500 kg Cat Atap	Rp. -	Rp. -
		0,0650 Kg Minyak Cat	Rp. -	Rp. -
		0,5000 Org/hr Pekerja	Rp. -	Rp. -
		0,7500 Org/hr Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0750 Org/hr Kepala Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0250 Org/hr Mandor	Rp. -	Rp. -
		Jumlah	Rp.	-
		u/ 1 m2 = 1/10	Rp.	-
		Jumlah	Rp.	-

NO	KODE	ANALISA	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5
59		1 m2 Residu 0,3500 kg Residu 0,1000 Org/hr Pekerja 0,0060 Org/hr Mandor	Rp. - Rp. - Rp. -	Rp. - Rp. - Rp. -
			Jumlah	Rp. -
60		1 Titik Pasangan Intalasi Titik Nyala 0,5000 Org/hr Tukang 0,0425 Org/hr Kepala Tukang 0,1400 Roll Kabel NYA 1,0000 Bh Bahan Lainnya	Rp. - Rp. - Rp. - Rp. -	Rp. - Rp. - Rp. - Rp. -
			Jumlah	Rp. -
61		1 Titik Pasangan Intalasi Titik Stop Kontak 0,5000 Org/hr Tukang 0,0425 Org/hr Kepala Tukang 0,1400 Roll Kabel NYA 1,0000 Bh Stop Kontak	Rp. - Rp. - Rp. - Rp. -	Rp. - Rp. - Rp. - Rp. -
			Jumlah	Rp. -
62		1 Titik Pasangan Intalasi Titik Saklar 0,5000 Org/hr Tukang 0,0425 Org/hr Kepala Tukang 0,1400 Roll Kabel NYA 1,0000 Bh Saklar Ganda	Rp. - Rp. - Rp. - Rp. -	Rp. - Rp. - Rp. - Rp. -
			Jumlah	Rp. -
63		1 Buah Pasang Kunci Tanam 1,0000 Bh Kunci Tanam Biasa 0,0100 Org/hr Pekerja 0,5000 Org/hr Tukang 0,0100 Org/hr Kepala Tukang 0,0050 Org/hr Mandor	Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. -	Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. -
			Jumlah	Rp. -
64		1 Buah Pasang Kunci Tanam Kamar Mandi 1,0000 Bh Kunci Tanam Kamar Mandi 0,0050 Org/hr Pekerja 0,5000 Org/hr Tukang 0,0050 Org/hr Kepala Tukang 0,0025 Org/hr Mandor	Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. -	Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. -
			Jumlah	Rp. -
65		1 Buah Pasang Kaca Mati 5 mm 1,1000 Bh Kaca 5 mm 0,0150 Org/hr Pekerja 0,1500 Org/hr Tukang 0,0150 Org/hr Kepala Tukang 0,0008 Org/hr Mandor	Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. -	Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. -
			Jumlah	Rp. -
66		Memasang 1 buah kloset Jongkok 1,0000 Bh Kloset jongkok 6,0000 % Harga Kloset 3,3000 Org/hr Pekerja	Rp. - Rp. - Rp. -	Rp. - Rp. - Rp. -

NO	KODE	ANALISA	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5
		1,1000 Org/hr Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0010 Org/hr Kepala Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,1600 Org/hr Mandor	Rp. -	Rp. -
		Jumlah	Rp.	-
67		Memasang 1 buah Washtafel		
		1,0000 Bh Washtafel	Rp. -	Rp. -
		12,0000 % Harga Washtafel	Rp. -	Rp. -
		0,1200 Zak Semen Portland	Rp. -	Rp. -
		0,0100 m3 Pasir Pasang	Rp. -	Rp. -
		1,2000 Org/hr Pekerja	Rp. -	Rp. -
		1,4500 Org/hr Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,1450 Org/hr Kepala Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,1000 Org/hr Mandor	Rp. -	Rp. -
		Jumlah	Rp.	-
68		Memasang 1 buah bak mandi Fiberglass Vol 0,30 m3		
		1,0000 Bh Bak Fiberglass	Rp. -	Rp. -
		18,0000 % Harga Kloset	Rp. -	Rp. -
		1,8000 Org/hr Pekerja	Rp. -	Rp. -
		2,7000 Org/hr Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,5400 Org/hr Kepala Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,1100 Org/hr Mandor	Rp. -	Rp. -
		Jumlah	Rp.	-
69		1 M' Memasang Saluran Air		
		106,000 Bh Batu Bata	Rp. -	Rp. -
		1,000 m' Buis Beton	Rp. -	Rp. -
		0,3267 Zak Semen Portland	Rp. -	Rp. -
		0,1270 m3 Pasir Pasang	Rp. -	Rp. -
		0,5960 Org/hr Pekerja	Rp. -	Rp. -
		0,2610 Org/hr Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0260 Org/hr Kepala Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0290 Org/hr Mandor	Rp. -	Rp. -
		Jumlah	Rp.	-
70		Memasang 1 m' pipa PVC tipe AW dia 3/4"		
		1,2000 m' Pipa PVC 3/4"	Rp. -	Rp. -
		35,0000 % Harga Pipa PVC 3/4"	Rp. -	Rp. -
		0,0360 Org/hr Pekerja	Rp. -	Rp. -
		0,0600 Org/hr Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0060 Org/hr Kepala Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0018 Org/hr Mandor	Rp. -	Rp. -
		Jumlah	Rp.	-
71		1 M' Pasangan Pipa PVC 2"		
		1,2000 Bh Pipa PVC 2"	Rp. -	Rp. -
		35,0000 % Harga Pipa PVC 2"	Rp. -	Rp. -
		0,0360 Org/hr Pekerja	Rp. -	Rp. -
		0,0600 Org/hr Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0060 Org/hr Kepala Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0018 Org/hr Mandor	Rp. -	Rp. -
		Jumlah	Rp.	-

NO	KODE	ANALISA	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5
72		Memasang 1 m' pipa PVC tipe AW dia 3"		
		1,2000 m' Pipa PVC 3"	Rp. -	Rp. -
		35,0000 % Harga Pipa PVC 3"	Rp. -	Rp. -
		0,0810 Org/hr Pekerja	Rp. -	Rp. -
		0,1350 Org/hr Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0135 Org/hr Kepala Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0041 Org/hr Mandor	Rp. -	Rp. -
		Jumlah	Rp.	-
73		Memasang 1 m' pipa PVC tipe AW dia 4"		
		1,2000 m' Pipa PVC 4"	Rp. -	Rp. -
		35,0000 % Harga Pipa PVC 4"	Rp. -	Rp. -
		0,0810 Org/hr Pekerja	Rp. -	Rp. -
		0,1350 Org/hr Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0135 Org/hr Kepala Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0041 Org/hr Mandor	Rp. -	Rp. -
		Jumlah	Rp.	-
74		Memasang 1 bh kran dia 3/4" atau 1/2"		
		1,0000 m' Pipa PVC 4"	Rp. -	Rp. -
		0,0250 Bh Seal Tape	Rp. -	Rp. -
		0,0100 Org/hr Pekerja	Rp. -	Rp. -
		0,1000 Org/hr Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0100 Org/hr Kepala Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0050 Org/hr Mandor	Rp. -	Rp. -
		Jumlah	Rp.	-
75		1 Bh Pembuatan Floor Drain		
		1,0000 Bh Floor Drain	Rp. -	Rp. -
		0,0100 Org/hr Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,1000 Org/hr Kepala Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0100 Org/hr Pekerja	Rp. -	Rp. -
		0,0050 Org/hr Mandor	Rp. -	Rp. -
		Jumlah	Rp.	-

HARGA SATUAN BAHAN

NO	URAIAN BAHAN	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4
	BATU		
1	Batu Gunung	M ³	Rp.
2	Kerikil	M ³	Rp.
3	Batu Pecah 7 - 10 cm	M ³	Rp.
4	Batu Pecah 5 - 7 cm	M ³	Rp.
5	Batu Pecah 3 - 5 cm	M ³	Rp.
6	Batu Pecah 2 - 3 cm	M ³	Rp.
7	Batu Pecah 1 - 2 cm	M ³	Rp.
8	Batu Pecah 0,5 - 1 cm	M ³	Rp.
9	Batu Bata	Buah	Rp.
	PASIR		
1	Pasir Pasangan	M ³	Rp.
2	Pasir Beton	M ³	Rp.
3	Pasir Urug	M ³	Rp.
4	Tanah Timbunan	M ³	Rp.
5	Sirtu	M ³	Rp.
	SEMEN		
1	Semen Tonasa	Zak	Rp.
2	Semen Bosowa	Zak	Rp.
3	Semen Putih	Kg	Rp.
	KAYU		
1	Kayu Kelas I (Balok)	M ³	Rp.
2	Kayu Kelas I (Papan)	M ³	Rp.
3	Kayu Kelas II (Balok)	M ³	Rp.
4	Kayu Kelas II (Papan)	M ³	Rp.
5	Kayu Kelas III (Balok)	M ³	Rp.
6	Kayu Kelas III (Papan)	M ³	Rp.
7	Kayu Perancah / Acuan	M ³	Rp.
	KERAMIK		
1	Keramik Polos 10 x 20	Dos/M ²	Rp.
2	Keramik Warna 10 x 20	Dos/M ²	Rp.
3	Keramik Polos 20 x 20	Dos/M ²	Rp.
4	Keramik Warna 20 x 20	Dos/M ²	Rp.
5	Keramik Polos 20 x 25	Dos/M ²	Rp.
6	Keramik Warna 20 x 25	Dos/M ²	Rp.
7	Keramik Polos 30 x 30	Dos/M ²	Rp.
8	Keramik Warna 30 x 30	Dos/M ²	Rp.
9	Keramik Polos 40 x 40	Dos/M ²	Rp.
10	Keramik Warna 40 x 40	Dos/M ²	Rp.
11	Paving Blok	M ²	Rp.
	KACA		
1	Kaca Bening 2 mm	M ²	Rp.
2	Kaca Bening 3 mm	M ²	Rp.
3	Kaca Bening 5 mm	M ²	Rp.

NO	URAIAN BAHAN	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4
	BESI		
1	Besi Beton		
	- Besi Beton Polos	Kg	Rp.
	-Besi Beton Ulir	Kg	Rp.
	-Besi / Baja Galvanisir	Kg	Rp.
2	Kawat Beton	Kg	Rp.
3	Besi Plat		
	-2 mm = 120 x 240 mm	Lbr	Rp.
	-3 mm = 120 x 240 mm	Lbr	Rp.
4	Besi Siku		
	- 30.30.3	Btg	Rp.
	- 60.60.6	Btg	Rp.
	- 40.40.3	Btg	Rp.
	- 50.50.4	Btg	Rp.
5	Besi Strep 30.3 mm		
	- 30,3 mm	Btg	Rp.
	- 35,4 mm	Btg	Rp.
	- 36,4 mm	Btg	Rp.
	- 50,6 mm	Btg	Rp.
6	Baut dan Mor	Bh	Rp.
	Angker Besi Dia. 12 mm	Bh	Rp.
	Beugel U Besi dia. 12 mm	Bh	Rp.
	Besi Strep Penguat sambungan	Psg	Rp.
7	Baja Ringan		
	C.75.75	m'	Rp.
	C. 75.65	m'	Rp.
	R. 32.45	m'	Rp.
	Dynabol	Pcs	Rp.
	L Bracket	Pcs	Rp.
	Drilling 10.16	Pcs	Rp.
	Drilling 12.20	Pcs	Rp.
	PAKU		
1	Paku Biasa	Kg	Rp.
2	Paku Tripleks	Kg	Rp.
3	Paku Skrup 3 1/2 Inc	Kg	Rp.
4	Paku Seng	Kg	Rp.
	PIPA		
1	Pipa GIP Med. A @ 6 m 1/2"	m'	Rp.
2	Pipa GIP Med. A @ 6 m 3/4"	m'	Rp.
3	Pipa GIP Med. A @ 6 m 1"	m'	Rp.
4	Pipa GIP Med. A @ 6 m 1,5"	m'	Rp.
5	Pipa GIP Med. A @ 6 m 2"	m'	Rp.
6	Pipa PVC @ 6 m 1/2"	m'	Rp.
7	Pipa PVC @ 6 m 3/4"	m'	Rp.
8	Pipa PVC @ 6 m 1"	m'	Rp.
9	Pipa PVC @ 6 m 1,25"	m'	Rp.
10	Pipa PVC @ 6 m 1,5"	m'	Rp.
11	Pipa PVC @ 6 m 2"	m'	Rp.
12	Pipa PVC @ 6 m 3"	m'	Rp.
12	Pipa PVC @ 6 m 4"	m'	Rp.
	LISTRİK		
1	Pipa Union untuk kabel 1"	Btg	Rp.
2	Kabel NYK 1 1/2 mm	Roll	Rp.
3	Kabel NYK 2 1/2 mm	Roll	Rp.

NO	URAIAN BAHAN	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4
4	Kabel NYA 2 x 1 1/2 mm	Roll	Rp.
5	Kabel NYA 2 x 2 1/2 mm	Roll	Rp.
6	Kabel NYA 2 x 4 mm	Roll	Rp.
7	Lampu TL 1 x 20 watt	Bh	Rp.
8	Lampu TL 2 x 20 watt	Bh	Rp.
9	Lampu TL 1 x 40 watt	Bh	Rp.
10	Lampu TL 2 x 40 watt	Bh	Rp.
11	Lampu Pijar 40 watt	Bh	Rp.
12	Lampu Pijar 60 watt	Bh	Rp.
13	Lampu Down Light Nasional 15 Watt	Bh	Rp.
14	Lampu Baret	Bh	Rp.
15	Instalasi Penangkal Petir	Set	Rp.
16	Lampu Down Light + Balon Lampu	Bh	Rp.
17	Lampu Taman	Bh	Rp.
18	Saklar Tunggal	Bh	Rp.
19	Tranking Kabel	M'	Rp.
20	Panel Distribusi	Bh	Rp.
17	Saklar Ganda	Bh	Rp.
18	Stop Kontak	Bh	Rp.
19	Sekring Lokal 2 Group Automatic	Bh	Rp.
20	Fitting	Bh	Rp.
	LANGIT - LANGIT		
	Calsiboard 120 x 240 x 35 mm	Lbr	Rp.
	Eternik 1 x 1 m 3.00 mm	Lbr	Rp.
1	Tripleks		
	- 122 x 244 x 0,2 cm	Lbr	Rp.
	- 122 x 244 x 0,3 cm	Lbr	Rp.
	- 122 x 244 x 0,6 cm	Lbr	Rp.
	- 122 x 244 x 0,9 cm	Lbr	Rp.
2	Teakwood		
	- 122 x 244 x 0,3 cm	Lbr	Rp.
	- 80 x 244 x 0,3 cm	Lbr	Rp.
3	Hard Board 122 x 244	Lbr	Rp.
4	Asbes Harfleks 200 x 100 x 0,3 cm	Lbr	Rp.
5	List Profil		
	- 2 x 3 cm	M'	Rp.
	- 3 x 3 cm	M'	Rp.
	- 4 x 4	M'	Rp.
	ATAP		
1	Seng Gelombang Bjls	Kk	Rp.
2	Seng Plat	Lbr	Rp.
3	Genteng Beton	Buah	Rp.
4	Nok Genteng Beton	Buah	Rp.
5	Genteng Sakura Roof	Lbr	Rp.
6	Nok Sakura Roof	Bh	Rp.
7	Atap Zink Alume, T = 0.3 mm	M2	Rp.
8	Paku Sekrup + Mor + Pelapis	Bh	Rp.
9	Nok Atap Zink Alume, T = 0.3 mm	M'	Rp.
10	Karet Pelapis Genteng	M ²	Rp.
11	Genteng Keramik	Buah	Rp.
12	Nok Genteng Keramik	Lbr	Rp.

NO	URAIAN BAHAN	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4
	PENGGANTUNG		
1	Engsel Pintu	Pasang	Rp.
2	Engsel Jendela	Pasang	Rp.
2	Grendel	Pasang	Rp.
3	Hak Angin Kecil	Pasang	Rp.
	Hak Angin Besar	Pasang	Rp.
5	Kunci Tanam		
	- Union 1 x Slag	Bh	Rp.
	- Union 2 x Slag	Bh	Rp.
	- Yale 1 x Slag	Bh	Rp.
	- Yale 2 x Slag	Bh	Rp.
	SANITER		
1	Kloset Duduk	Bh	Rp.
2	Kloset Jongkok	Bh	Rp.
3	Washtafel	Bh	Rp.
4	Washtafel Cuci Piring	Bh	Rp.
5	Urinoir	Bh	Rp.
6	Bak Mandi Fiber	Bh	Rp.
7	Stop Kran	Bh	Rp.
8	Kran Air	Bh	Rp.
9	Seal Tape	Bh	Rp.
10	Floor Drain	Bh	Rp.
11	Cermin Rias 60 x 80 cm	Bh	Rp.
12	Shower jet	Bh	Rp.
13	Tempat Sabun	Bh	Rp.
	CAT		
1	Cat Tembok Metrolite	Kg	Rp.
2	Cat Tembok Avitex	Kg	Rp.
3	Cat Kayu Avian	Kg	Rp.
4	Cat Kayu Glotex	Kg	Rp.
5	Cat Meni	Kg	Rp.
6	Vernis	Ltr	Rp.
7	Residu	Kg	Rp.
8	Kuas 4"	Bh	Rp.
9	Dempul	Kg	Rp.
10	Plamur	Kg	Rp.
11	Cat Atap AGA	Kg	Rp.
12	Kertas Gosok	Lbr	Rp.
13	Minyak Cat	Kg	Rp.

DAFTAR UPAH TENAGA

NO	URAIAN TENAGA	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4
1	Pekerja	Org / Hr	Rp.
2	Tukang Batu	Org / Hr	Rp.
3	Tukang Kayu	Org / Hr	Rp.
4	Tukang Besi	Org / Hr	Rp.
5	Tukang Cat	Org / Hr	Rp.
6	Kepala Tukang Batu	Org / Hr	Rp.
7	Kepala Tukang Kayu	Org / Hr	Rp.
8	Kepala Tukang Besi	Org / Hr	Rp.
9	Kepala Tukang Cat	Org / Hr	Rp.
10	Mandor	Org / Hr	Rp.

HARGA SATUAN BAHAN

NO	URAIAN BAHAN	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
	BATU			
1	Batu Gunung	M ³	Rp.	172.500,00
2	Kerikil	M ³	Rp.	175.000,00
3	Batu Pecah 7 - 10 cm	M ³	Rp.	149.500,00
4	Batu Pecah 5 - 7 cm	M ³	Rp.	156.000,00
5	Batu Pecah 3 - 5 cm	M ³	Rp.	169.000,00
6	Batu Pecah 2 - 3 cm	M ³	Rp.	201.500,00
7	Batu Pecah 1 - 2 cm	M ³	Rp.	227.500,00
8	Batu Pecah 0,5 - 1 cm	M ³	Rp.	279.500,00
9	Batu Bata	Buah	Rp.	715,00
	PASIR			
1	Pasir Pasangan	M ³	Rp.	149.500,00
2	Pasir Beton	M ³	Rp.	156.000,00
3	Pasir Urug	M ³	Rp.	120.000,00
4	Tanah Timbunan	M ³	Rp.	97.500,00
5	Sirtu	M ³	Rp.	110.500,00
	SEMEN			
1	Semen Tonasa	Zak	Rp.	65.000,00
2	Semen Bosowa	Zak	Rp.	45.000,00
3	Semen Putih	Kg	Rp.	2.300,00
	KAYU			
1	Kayu Kelas I (Balok)	M ³	Rp.	7.550.000,00
2	Kayu Kelas I (Papan)	M ³	Rp.	12.500.000,00
3	Kayu Kelas II (Balok)	M ³	Rp.	3.047.500,00
4	Kayu Kelas II (Papan)	M ³	Rp.	3.515.550,00
5	Kayu Kelas III (Balok)	M ³	Rp.	2.700.000,00
6	Kayu Kelas III (Papan)	M ³	Rp.	3.000.000,00
7	Kayu Perancah / Acuan	M ³	Rp.	1.518.000,00
	KERAMIK			
1	Keramik Polos 10 x 20	Dos/M ²	Rp.	51.319,00
2	Keramik Warna 10 x 20	Dos/M ²	Rp.	51.319,00
3	Keramik Polos 20 x 20	Dos/M ²	Rp.	51.319,00
4	Keramik Warna 20 x 20	Dos/M ²	Rp.	51.319,00
5	Keramik Polos 20 x 25	Dos/M ²	Rp.	51.319,00
6	Keramik Warna 20 x 25	Dos/M ²	Rp.	51.319,00
7	Keramik Polos 30 x 30	Dos/M ²	Rp.	47.213,00
8	Keramik Warna 30 x 30	Dos/M ²	Rp.	58.610,00
9	Keramik Polos 40 x 40	Dos/M ²	Rp.	56.983,00
10	Keramik Warna 40 x 40	Dos/M ²	Rp.	63.497,00
11	Paving Blok	M ²	Rp.	47.000,00
	KACA			
1	Kaca Bening 2 mm	M ²	Rp.	36.000,00
2	Kaca Bening 3 mm	M ²	Rp.	49.000,00
3	Kaca Bening 5 mm	M ²	Rp.	77.000,00

NO	URAIAN BAHAN	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4
	BESI		
1	Besi Beton		
	- Besi Beton Polos	Kg	Rp. 11.500,00
	-Besi Beton Ulir	Kg	Rp. 13.500,00
	-Besi / Baja Galvanisir	Kg	Rp. 14.950,00
2	Kawat Beton	Kg	Rp. 18.750,00
3	Besi Plat		
	-2 mm = 120 x 240 mm	Lbr	Rp. 374.860,00
	-3 mm = 120 x 240 mm	Lbr	Rp. 535.223,00
4	Besi Siku		
	- 30.30.3	Btg	Rp. 65.550,00
	- 60.60.6	Btg	Rp. 152.116,00
	- 40.40.3	Btg	Rp. 58.190,00
	- 50.50.4	Btg	Rp. 109.250,00
5	Besi Strep 30.3 mm		
	- 30,3 mm	Btg	Rp. 21.821,00
	- 35,4 mm	Btg	Rp. 18.975,00
	- 36,4 mm	Btg	Rp. 22.770,00
	- 50,6 mm	Btg	Rp. 41.745,00
	PAKU		
1	Paku Biasa	Kg	Rp. 15.000,00
2	Paku Tripleks	Kg	Rp. 12.500,00
3	Paku Skrup 3 1/2 Inc	Kg	Rp. 28.668,00
4	Paku Seng	Kg	Rp. 18.975,00
	PIPA		
1	Pipa GIP Med. A @ 6 m 1/2"	m'	Rp. 19.133,33
2	Pipa GIP Med. A @ 6 m 3/4"	m'	Rp. 24.416,67
3	Pipa GIP Med. A @ 6 m 1"	m'	Rp. 37.800,00
4	Pipa GIP Med. A @ 6 m 1,5"	m'	Rp. 55.333,33
5	Pipa GIP Med. A @ 6 m 2"	m'	Rp. 77.000,00
6	Pipa PVC @ 6 m 1/2"	m'	Rp. 4.000,00
7	Pipa PVC @ 6 m 3/4"	m'	Rp. 7.000,00
8	Pipa PVC @ 6 m 1"	m'	Rp. 13.000,00
9	Pipa PVC @ 6 m 1,25"	m'	Rp. 21.000,00
10	Pipa PVC @ 6 m 1,5"	m'	Rp. 21.000,00
11	Pipa PVC @ 6 m 2"	m'	Rp. 33.000,00
12	Pipa PVC @ 6 m 3"	m'	Rp. 68.000,00
12	Pipa PVC @ 6 m 4"	m'	Rp. 102.000,00
	LISTRIK		
1	Pipa Union untuk kabel 1"	Btg	Rp. 25.300,00
2	Kabel NYK 1 1/2 mm	Roll	Rp. 84.942,00
3	Kabel NYK 2 1/2 mm	Roll	Rp. 113.256,00
4	Kabel NYA 2 x 1 1/2 mm	Roll	Rp. 400.000,00
5	Kabel NYA 2 x 2 1/2 mm	Roll	Rp. 475.000,00
6	Kabel NYA 2 x 4 mm	Roll	Rp. 493.000,00
7	Lampu TL 1 x 20 watt	Bh	Rp. 25.300,00
8	Lampu TL 2 x 20 watt	Bh	Rp. 106.178,00
9	Lampu TL 1 x 40 watt	Bh	Rp. 37.950,00
10	Lampu TL 2 x 40 watt	Bh	Rp. 276.062,00
11	Lampu Pijar 40 watt	Bh	Rp. 9.331,00
12	Lampu Pijar 60 watt	Bh	Rp. 9.202,00
13	Instalasi Penangkal Petir	Set	Rp. 19.144.050,00
14	Lampu Down Light + Balon Lampu	Bh	Rp. 87.500,00
15	Lampu Taman	Bh	Rp. 283.140,00
16	Saklar Tunggal	Bh	Rp. 21.236,00

NO	URAIAN BAHAN	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4
17	Saklar Ganda	Bh	Rp. 17.342,00
18	Stop Kontak	Bh	Rp. 21.236,00
19	Sekring Lokal 2 Group Automatic	Bh	Rp. 106.178,00
20	Fitting	Bh	Rp. 15.927,00
	LANGIT - LANGIT		
	Eternit 100 x 100	Lbr	Rp. 1.598,00
1	Tripleks		
	- 122 x 244 x 0,2 cm	Lbr	Rp. 39.675,00
	- 122 x 244 x 0,3 cm	Lbr	Rp. 51.031,00
	- 122 x 244 x 0,6 cm	Lbr	Rp. 85.961,00
	- 122 x 244 x 0,9 cm	Lbr	Rp. 66.792,00
2	Teakwood		
	- 122 x 244 x 0,3 cm	Lbr	Rp. 109.106,00
	- 80 x 244 x 0,3 cm	Lbr	Rp. 72.738,00
3	Hard Board 122 x 244	Lbr	Rp. 86.336,00
4	Asbes Harfleks 200 x 100 x 0,3 cm	Lbr	Rp. 39.848,00
5	List Profil		
	- 2 x 3 cm	M'	Rp. 5.175,00
	- 3 x 3 cm	M'	Rp. 5.463,00
	- 4 x 4	M'	Rp. 5.819,00
	ATAP		
1	Seng Gelombang Bjls	Kk	Rp. 9.200,00
2	Seng Plat	Lbr	Rp. 37.950,00
3	Genteng Beton	Buah	Rp. 8.141,00
4	Nok Genteng Beton	Buah	Rp. 10.175,00
5	Genteng Metal Multi Roof	Lbr	Rp. 81.250,00
7	Nok Metal Mulry Roof	Bh	Rp. 20.125,00
8	Karet Pelapis Genteng	M ²	Rp. 7.600,00
9	Genteng Keramik	Buah	Rp. 12.000,00
10	Nok Genteng Keramik	Lbr	Rp. 45.181,00
	KUSEN ALUMINIUM LENGKAP (Rangka + Bingkai + Kaca)		
	P1	Set	Rp. 5.000.000,00
	P2	Set	Rp. 3.000.000,00
	P3	Set	Rp. 2.000.000,00
	P4	Set	Rp. 2.000.000,00
	J1	Set	Rp. 6.500.000,00
	J2	Set	Rp. 3.000.000,00
	V1	Set	Rp. 3.000.000,00
	PENGGANTUNG		
1	Engsel Pintu	Pasang	Rp. 5.060,00
2	Engsel Jendela	Pasang	Rp. 5.060,00
2	Grendel	Pasang	Rp. 25.000,00
3	Hak Angin Kecil	Pasang	Rp. 2.530,00
	Hak ngin Besar	Pasang	Rp. 7.786,00
5	Kunci Tanam		
	- Union 1 x Slag	Bh	Rp. 35.393,00
	- Union 2 x Slag	Bh	Rp. 39.640,00
	- Yale 1 x Slag	Bh	Rp. 65.000,00
	- Yale 2 x Slag	Bh	Rp. 89.189,00
	SANITER		
1	Kloset Duduk	Bh	Rp. 321.750,00
2	Kloset Jongkok	Bh	Rp. 88.550,00
3	Washtafel	Bh	Rp. 321.750,00
4	Washtafel Cuci Piring	Bh	Rp. 321.750,00

NO	URAIAN BAHAN	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
5	Urinoir	Bh	Rp.	549.292,00
6	Bak Mandi Fiber	Bh	Rp.	316.250,00
7	Stop Kran	Bh	Rp.	19.305,00
8	Kran Air	Bh	Rp.	16.088,00
9	Seal Tape	Bh	Rp.	2.500,00
10	Floor Drain	Bh	Rp.	19.500,00
	CAT			
1	Cat Tembok Metrolite	Kg	Rp.	14.000,00
2	Cat Tembok Avitex	Kg	Rp.	27.750,00
3	Cat Kayu Avian	Kg	Rp.	33.500,00
4	Cata Kayu Glotex	Kg	Rp.	32.890,00
5	Cat Meni	Kg	Rp.	10.120,00
6	Vernis	Ltr	Rp.	35.500,00
7	Residu	Kg	Rp.	18.975,00
8	Kuas 4"	Bh	Rp.	4.500,00
9	Dempul	Kg	Rp.	19.000,00
10	Plamur	Kg	Rp.	31.625,00
11	Cat Atap AGA	Kg	Rp.	28.450,00
12	Kertas Gosok	Lbr	Rp.	1.900,00
13	Minyak Cat	Kg	Rp.	5.100,00

DAFTAR UPAH TENAGA

NO	URAIAN TENAGA	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	Pekerja	Org / Hr	Rp.	35.000,00
2	Tukang Batu	Org / Hr	Rp.	60.000,00
3	Tukang Kayu	Org / Hr	Rp.	60.000,00
4	Tukang Besi	Org / Hr	Rp.	60.000,00
5	Tukang Cat	Org / Hr	Rp.	60.000,00
6	Kepala Tukang Batu	Org / Hr	Rp.	65.000,00
7	Kepala Tukang Kayu	Org / Hr	Rp.	65.000,00
8	Kepala Tukang Besi	Org / Hr	Rp.	65.000,00
9	Kepala Tukang Cat	Org / Hr	Rp.	65.000,00
10	Mandor	Org / Hr	Rp.	50.000,00

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

Multi Value Conversio

No	Nilai
1	<i>Rp</i> 92.500.000,00
2	<i>Rp</i> 299.889.000,00
3	<i>Rp</i> -
4	<i>Rp</i> -
5	<i>Rp</i> -
6	<i>Rp</i> -
7	<i>Rp</i> -
8	<i>Rp</i> -
9	<i>Rp</i> -
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

n

Terbilang

SEMBILAN PULUH DUA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH

DUA RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN JUTA DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN RIBU RUPI.

RUPIAH

RUPIAH

RUPIAH

RUPIAH

RUPIAH

RUPIAH

RUPIAH

RUPIAH

RUPIAH

RUPIAH

RUPIAH

RUPIAH

RUPIAH

RUPIAH

RUPIAH

RUPIAH

RUPIAH

RUPIAH

8 92 SE DU 50(LIM 000
9 29 DU SE SE 88 DE DE SE 000
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SE SE LIM LIM
DU DU DE DE

1 2 3 4 5 6 7 8 9
SA DU TIC EM LIM EN TU DE SEMBILAN
SE DU TIC EM LIM EN TU DE SEMBILAN BELAS

PANJANG

PEKERJAAN PENDAHULUAN

Pengukuran Dan Bouwplank
Administrasi, Dokumentasi Dan P3K
Direksi Keet
Papan Proyek

A. PEKERJAAN LOSD PAKAIAN

PEKERJAAN TANAH

Galian Tanah Pondasi	65,00
Urugan Kembali Dipadatkan	
Urugan Tanah	11,00
	11,00
Timbunan Pasir Alas Lantai	11,00
Urugan Pasir Alas Pondasi	65,00

PEKERJAAN BATU DAN PLESTERAN

Pas. Pondasi Batu Kosong	65,00
Pas. Pondasi Batu Gunung 1Pc : 4Psr	65,00
Pasangan Dinding Batu Bata 1Pc : 5Psr	20,00
	11,00
Plesteran Dinding 1Pc : 3Psr	32,00
Plesteran Kolom 1Pc : 3Psr	3,70
Plesteran Balok 1Pc : 3Psr	65,00
Acian Semen Plesteran Tembok	

PEKERJAAN BETON & LANTAI KERAMIK

Sloef S2 20 x 20 (K 225)	65,00
Kolom K2 25 x 25 (K 225)	3,70
Balok Melintang 25 x 20 (K 225)	32,00
Balok Memanjang 25 x 20 (K 225)	33,00
Pas. Lantai Batu Bata	11,00
Lantai Keramik 30 x 30 Putih Polos	11,00

PEKERJAAN PLAFOND

Pekerjaan Plafond Tripleks 0.3 mm
List Plafond Kayu Profil 5 cm
Rangka Plafond dan Penggantung 4/6

PEKERJAAN KUDA-KUDA DAN GORDING KAYU

Kuda-kuda Kayu Klas I	30,03
	98,64
Gording Kayu Klas II	44,97
	66,00
Skoor Anging	10,00
Baut dan Mor	
Angker Besi Dia. 12 mm	
Beugel U Besi dia. 12 mm	

Besi Strep Penguat sambungan

PEKERJAAN ATAP DAN RANGKA

Atap Genteng Metal Multi Roof

Not Genteng Metal Multi Roof

Rangka Atap (Kaso + reng) Klas I Lokal

Karet Pelapis Atap Genteng

Listplank Papan Kayu Klas I (Lokal)

PEKERJAAN PENGECATAN

Cat Dinding Kolom 25 x 25

Cat Dinding Balok 20 x 25

Cat Plafond Tanpa Naad

Cat Residu Rangka Plafond

Cat Kayu Listplan

B. PEKERJAAN LOSD SAYUR

PEKERJAAN TANAH

Galian Tanah Pondasi 63,00

Urugan Kembali Dipadatkan

Urugan Tanah 11,00

Timbunan Pasir Alas Lantai 11,00

Urugan Pasir Alas Pondasi 63,00

PEKERJAAN BATU DAN PLESTERAN

Pas. Pondasi Batu Kosong 63,00

Pas. Pondasi Batu Gunung 1Pc : 4Psr 63,00

Pasangan Dinding Batu Bata 1Pc : 5Psr 65,00

Plesteran Dinding 1Pc : 3Psr 26,00

Acian Semen Plesteran Tembok

PEKERJAAN BETON & LANTAI KERAMIK

Sloef S2 20 x 20 (K 225) 63,00

Kolom K2 25 x 25 (K 225) 3,70

Balok Melintang 25 x 20 (K 225) 30,00

Balok Memanjang 25 x 20 (K 225) 33,00

Pas. Lantai Batu Bata 11,00

Lantai Keramik 30 x 30 Putih Polos 11,00

PEKERJAAN PLAFOND

Pekerjaan Plafond Tripleks 0.3 mm

List Plafond Kayu Profil 5 cm

Rangka Plafond dan Penggantung 4/6

PEKERJAAN KUDA-KUDA DAN GORDING KAYU

Kuda-kuda Kayu Klas I	41,88
	69,18
Gording Kayu Klas II	85,00
	45,00
Skoor Anging	10,00
Baut dan Mor	
Angker Besi Dia. 12 mm	
Beugel U Besi dia. 12 mm	
Besi Strep Penguat sambungan	

PEKERJAAN ATAP DAN RANGKA

Atap Genteng Metal Multi Roof

Not Genteng Metal Multi Roof
Rangka Atap (Kaso + reng) Klas I Lokal
Karet Pelapis Atap Genteng
Listplank Papan Kayu Klas I (Lokal)

URAIAN PEKERJAAN**PEKERJAAN PENGECATAN**

Cat Dinding Kolom 25 x 25
Cat Dinding Balok 20 x 25
Cat Plafond Tanpa Naad
Cat Residu Rangka Plafond
Cat Kayu Listplan

C. PEKERJAAN LOSD IKAN**PEKERJAAN TANAH**

Galian Tanah Pondasi
Urugan Kembali Dipadatkan
Urugan Tanah
Timbunan Pasir Alas Lantai
Urugan Pasir Alas Pondasi

PEKERJAAN BATU DAN PLESTERAN

Pas. Pondasi Batu Kosong
Pas. Pondasi Batu Gunung 1Pc : 4Psr
Pasangan Dinding Batu Bata 1Pc : 5Psr
Plesteran Dinding 1Pc : 3Psr
Plesteran Kolom 1Pc : 3Psr
Plesteran Balok 1Pc : 3Psr
Acian Semen Plesteran Tembok

PEKERJAAN BETON & LANTAI KERAMIK

Sloef S1 15 x 20 (K 225)
Sloef S2 20 x 20 (K 225)
Kolom K2 25 x 25 (K 225)
Balok Melintang 25 x 20 (K 225)
Balok Memanjang 25 x 20 (K 225)
Pas. Lantai Batu Bata
Lantai Keramik 30 x 30 Putih Polos

PEKERJAAN PLAFOND

Pekerjaan Plafond Tripleks 0.3 mm
List Plafond Kayu Profil 5 cm
Rangka Plafond dan Penggantung 4/6

PEKERJAAN KUDA-KUDA DAN GORDING KAYU

Kuda-kuda Kayu Klas I
Gording Kayu Klas II
Baut dan Mor
Angker Besi Dia. 12 mm
Beugel U Besi dia. 12 mm
Besi Strep Penguat sambungan

PEKERJAAN ATAP DAN RANGKA

Atap Genteng Metal Multi Roof
Not Genteng Metal Multi Roof
Rangka Atap (Kaso + reng) Klas I Lokal
Karet Pelapis Atap Genteng
Listplank Papan Kayu Klas I (Lokal)

PEKERJAAN PENGECATAN

Cat Dinding Kolom 25 x 25
Cat Dinding Balok 20 x 25
Cat Plafond Tanpa Naad
Cat Residu Rangka Plafond
Cat Kayu Listplan

PEKERJAAN FINISHING

Pembersihan Lokasi

