

REKAPITULASI (RAB)

PROGRAM : PENINGKATAN EFESIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI
KEGIATAN : DAK BIDANG PERDAGANGAN (PEMBANGUNAN PASAR DS. LEMBANG BAU)
DINAS/KANTOR : KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL MENENGAH,PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
LOKASI : KECAMATAN PASIMASUNGGU
TAHUN ANGGARAN : 2015

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH BIAYA
1	2	3
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	Rp. -
A. PEKERJAAN LOSD PAKAIAN		
II	PEKERJAAN TANAH	Rp. -
III	PEKERJAAN BATU DAN PLESTERAN	Rp. -
IV	PEKERJAAN BETON & LANTAI KERAMIK	Rp. -
V	PEKERJAAN PLAFOND	Rp. -
VI	PEKERJAAN KUDA-KUDA DAN GORDING KAYU	Rp. -
VII	PEKERJAAN ATAP DAN RANGKA	Rp. -
VIII	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp. -
B. PEKERJAAN LOSD SAYUR		
I	PEKERJAAN TANAH	Rp. -
II	PEKERJAAN BATU DAN PLESTERAN	Rp. -
III	PEKERJAAN BETON & LANTAI KERAMIK	Rp. -
IV	PEKERJAAN PLAFOND	Rp. -
V	PEKERJAAN KUDA-KUDA DAN GORDING KAYU	Rp. -
VI	PEKERJAAN ATAP DAN RANGKA	Rp. -
VII	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp. -
C. PEKERJAAN LOSD IKAN		
I	PEKERJAAN TANAH	Rp. -
II	PEKERJAAN BATU DAN PLESTERAN	Rp. -
III	PEKERJAAN BETON & LANTAI KERAMIK	Rp. -

IV	PEKERJAAN PLAFOND	Rp.	-
V	PEKERJAAN KUDA-KUDA DAN GORDING KAYU	Rp.	-
VI	PEKERJAAN ATAP DAN RANGKA	Rp.	-
VII	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp.	-
VIII	PEKERJAAN TANNGUL PENAHAN TANAH	Rp.	-
IX	PENGADAAN JARINGAN LISTRIK, FASILITAS AIR BERSIH & PAPAN	Rp.	-
REAL COAST		Rp.	-
JUMLAH		Rp.	-
JUMLAH TOTAL		Rp.	-
DIBULATKAN		Rp.	-
Terbilang : ⚙️ ⚡️ 🔄 🖐️ 🖐️			

Benteng,

2015

PENAWAR
UD/CV/PT.....

NAMA JELAS
Direktur/Direktris

665.540.000,00

1.996.621.000,00

665.540.333,33

665.540.000,00

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

PROGRAM : PENINGKATAN EFESIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI
KEGIATAN : DAK BIDANG PERDAGANGAN (PEMBANGUNAN PASAR DS. LEMBAWANG
 BAU)
DINAS/KANTOR : KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL MENENGAH,PERINDUSTRIAN DAN
 PERDAGANGAN
LOKASI : KECAMATAN PASIMASUNGGU
TAHUN ANGGARAN : 2015

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
1	2	3	4	5	6
I PEKERJAAN PENDAHULUAN					
1	Pengukuran Dan Bouwplank		Ls	Rp.	Rp. -
2	Administrasi, Dokumentasi Dan P3K	1,00	Ls	Rp.	Rp. -
3	Direksi Keet		Ls	Rp.	Rp. -
4	Papan Proyek	1,00	Ls	Rp.	Rp. -
		1,00		Jumlah	Rp. -
		1,00			
A. PEKERJAAN LOSD PAKAIAN					
II PEKERJAAN TANAH					
1	Galian Tanah Pondasi		M3	Rp. -	Rp. -
2	Urugan Kembali Dipadatkan	65,00	M3	Rp. -	Rp. -
3	Urugan Tanah		M3	Rp. -	Rp. -
4	Timbunan Pasir Alas Lantai	16,25	M3	Rp. -	Rp. -
5	Urugan Pasir Alas Pondasi	101,20	M3	Rp. -	Rp. -
6	Urugan Pasir Alas Saluran Keliling	8,80	M3	Rp. -	Rp. -
7	Urugan Pasir Alas Rabat beton	6,50	M3	Rp. -	Rp. -
				Jumlah	Rp. -
		3,38			
		8,04			
III PEKERJAAN BATU DAN PLESTERAN					
1	Pas. Pondasi Batu Kosong		M3	Rp. -	Rp. -
2	Pas. Pondasi Batu Gunung 1Pc : 4Psr	10,40	M3	Rp. -	Rp. -
3	Pas. Batu Saluran Keliling 1Pc : 5Psr		M1	Rp. -	Rp. -
4	Pasangan Dinding Batu Bata 1Pc : 5Psr	31,20	M2	Rp. -	Rp. -
5	Plesteran Dinding Saluran Keliling 1Pc : 3Psr	114,00		Rp. -	Rp. -
6		29,45	M2	Rp. -	Rp. -
7	Plesteran Dinding 1Pc : 3Psr	45,00	M2	Rp. -	Rp. -
	Acian Semen Plesteran Tembok			Jumlah	Rp. -
		30,40			
		156,00			
IV PEKERJAAN BETON & LANTAI KERAMIK					
1	Sloef S2 20 x 20 (K 225)		M3	Rp. -	Rp. -
2	Kolom K2 25 x 25 (K 225)	1,46	M3	Rp. -	Rp. -
3	Balok Melintang 25 x 20 (K 225)		M3	Rp. -	Rp. -
4	Balok Memanjang 25 x 20 (K 225)	1,78	M3	Rp. -	Rp. -
5	Rabat Beton Keliling	0,92	M3	Rp. -	Rp. -
6	Pas. Lantai Batu Bata		M2	Rp. -	Rp. -
7	Lantai Keramik 30 x 30 Putih Polos	0,95	M2	Rp. -	Rp. -
		16,08		Jumlah	Rp. -
		88,00			
		88,00			
VI PEKERJAAN PLAFOND					
1	Pekerjaan Plafond Tripleks 0.3 mm		M2	Rp. -	Rp. -
2	List Plafond Kayu Profil 5 cm	126,40	M'	Rp. -	Rp. -
3	Rangka Plafond dan Penggantung 4/6	85,00	M2	Rp. -	Rp. -
		126,40		Jumlah	Rp. -

VII PEKERJAAN KUDA-KUDA DAN GORDING KAYU							
1	Kuda-kuda Kayu Klas I		M3	Rp.	-	Rp.	-
2	Gording Kayu Klas II	0,87	M3	Rp.	-	Rp.	-
3	Skoor Anging		M3	Rp.	-	Rp.	-
4	Baut dan Mor	0,61	Bh	Rp.	-	Rp.	-
5	Angker Besi Dia. 12 mm	0,22	Bh	Rp.	-	Rp.	-
6	Beugel U Besi dia. 12 mm	36,00	Bh	Rp.	-	Rp.	-
7	Besi Strep Penguat sambungan	8,00	Psg	Rp.	-	Rp.	-
		8,00			Jumlah	Rp.	-
		12,00					
VIII PEKERJAAN ATAP DAN RANGKA							
1	Pasangan Atap Spandek		M2	Rp.	-	Rp.	-
2	Not Atap Spandek	126,40	M'	Rp.	-	Rp.	-
3	Listplank Papan Kayu Klas II (Lokal)	24,12	M2	Rp.	-	Rp.	-
		42,80			Jumlah	Rp.	-
NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
1	2	3	4	5	6		
IX PEKERJAAN PENGECATAN							
1	Cat Dinding Kolom 25 x 25	91,80	M2	Rp.	-	Rp.	-
2	Cat Dinding Balok 20 x 25		M2	Rp.	-	Rp.	-
3	Cat Plafond Tanpa Naad	85,16	M2	Rp.	-	Rp.	-
5	Cat Kayu Listplan	10,34	Ls	Rp.	-	Rp.	-
		-				Rp.	-
						Rp.	-
					Jumlah	Rp.	-
B. PEKERJAAN LOSD SAYUR							
II PEKERJAAN TANAH							
1	Galian Tanah Pondasi	63,00	M3	Rp.	-	Rp.	-
2	Urugan Kembali Dipadatkan		M3	Rp.	-	Rp.	-
3	Urugan Tanah	15,75	M3	Rp.	-	Rp.	-
4	Timbunan Pasir Alas Lantai		M3	Rp.	-	Rp.	-
5	Urugan Pasir Alas Pondasi	79,20	M3	Rp.	-	Rp.	-
		3,30				Rp.	-
		3,15				Rp.	-
					Jumlah	Rp.	-
III PEKERJAAN BATU DAN PLESTERAN							
1	Pas. Pondasi Batu Kosong		M3	Rp.	-	Rp.	-
2	Pas. Pondasi Batu Gunung 1Pc : 4Psr	12,60	M3	Rp.	-	Rp.	-
3	Pasangan Dinding Batu Bata 1Pc : 5Psr	34,02	M2	Rp.	-	Rp.	-
4	Plesteran Dinding 1Pc : 3Psr	35,75	M2	Rp.	-	Rp.	-
5	Acian Semen Plesteran Tembok		M2	Rp.	-	Rp.	-
		28,60				Rp.	-
		156,00				Rp.	-
					Jumlah	Rp.	-
IV PEKERJAAN BETON & LANTAI KERAMIK							
1	Sloef S2 20 x 20 (K 225)		M3	Rp.	-	Rp.	-
2	Kolom K2 25 x 25 (K 225)	1,42	M3	Rp.	-	Rp.	-
3	Balok Melintang 25 x 20 (K 225)		M3	Rp.	-	Rp.	-
4	Balok Memanjang 25 x 20 (K 225)	1,60	M3	Rp.	-	Rp.	-
5	Pas. Lantai Batu Bata	0,87	M2	Rp.	-	Rp.	-
6	Lantai Keramik 30 x 30 Putih Polos		M2	Rp.	-	Rp.	-
		0,95				Rp.	-

		156,00 66,00		- -	Rp. Rp. -
				Jumlah	Rp. -
VI	PEKERJAAN PLAFOND				
1	Pekerjaan Plafond Tripleks 0.3 mm		M2	Rp. -	Rp. -
2	List Plafond Kayu Profil 5 cm	104,02	M'	Rp. -	Rp. -
3	Rangka Plafond dan Penggantung 4/6	45,00 104,02	M2	Rp. -	Rp. -
				-	-
				Jumlah	Rp. -
VII	PEKERJAAN KUDA-KUDA DAN GORDING KAYU				
1	Kuda-kuda Kayu Klas I		M3	Rp. -	Rp. -
2	Gording Kayu Klas II	0,61	M3	Rp. -	Rp. -
3	Skoor Anging		M3	Rp. -	Rp. -
4	Baut dan Mor	0,72	Bh	Rp. -	Rp. -
5	Angker Besi Dia. 12 mm	0,22	Bh	Rp. -	Rp. -
6	Beugel U Besi dia. 12 mm	24,00	Bh	Rp. -	Rp. -
7	Besi Strep Penguat sambungan	8,00	Psg	Rp. -	Rp. -
		8,00		-	Rp. -
		12,00		-	Rp. -
				-	Rp. -
				-	Rp. -
				-	Rp. -
				Jumlah	Rp. -
VIII	PEKERJAAN ATAP DAN RANGKA				
1	Pasangan Atap Spandek		M2	Rp. -	Rp. -
2	Not Atap Spandek	104,02	M'	Rp. -	Rp. -
3	Listplank Papan Kayu Klas II (Lokal)	21,68	M2	Rp. -	Rp. -
		38,46		-	-
				Jumlah	Rp. -
NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
1	2	3	4	5	6
IX	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Cat Dinding Kolom 25 x 25		M2	Rp. -	Rp. -
2	Cat Dinding Balok 20 x 25	91,80	M2	Rp. -	Rp. -
3	Cat Plafond Tanpa Naad	85,16	M2	Rp. -	Rp. -
5	Cat Kayu Listplan		M'	Rp. -	Rp. -
		10,34		-	Rp. -
		10,34		-	Rp. -
				Jumlah	Rp. -
C. PEKERJAAN LOSD IKAN					
II	PEKERJAAN TANAH				
1	Galian Tanah Pondasi		M3	Rp. -	Rp. -
2	Urugan Kembali Dipadatkan	65,00	M3	Rp. -	Rp. -
3	Urugan Tanah	16,25	M3	Rp. -	Rp. -
4	Timbunan Pasir Alas Lantai		M3	Rp. -	Rp. -
5	Urugan Pasir Alas Pondasi	23,00	M3	Rp. -	Rp. -
		8,80		-	Rp. -
		6,50		-	Rp. -
				Jumlah	Rp. -

III PEKERJAAN BATU DAN PLESTERAN					
1	Pas. Pondasi Batu Kosong	12,60	M3	Rp. -	Rp. -
2	Pas. Pondasi Batu Gunung 1Pc : 4Psr		M3	Rp. -	Rp. -
3	Pasangan Dinding Batu Bata 1Pc : 5Psr	34,02	M2	Rp. -	Rp. -
4			M2	Rp. -	Rp. -
7	Plesteran Dinding (Meja Kerja) 1Pc : 3Psr	35,75	M2	Rp. -	Rp. -
	Acian Semen Plesteran Tembok	65,40		-	Rp. -
		156,00		-	Rp. -
				Jumlah	Rp. -
IV PEKERJAAN BETON & LANTAI KERAMIK					
1	Sloef S2 20 x 20 (K 225)	1,42	M3	Rp. -	Rp. -
2	Kolom K2 25 x 25 (K 225)		M3	Rp. -	Rp. -
3	Balok Melintang 25 x 20 (K 225)	1,60	M3	Rp. -	Rp. -
4	Balok Memanjang 25 x 20 (K 225)		M3	Rp. -	Rp. -
5	Beton Plat Meja Kerja	0,87	M3	Rp. -	Rp. -
6	Pas. Lantai Batu Bata		M2	Rp. -	Rp. -
7	Meja kerja Keramik 30 x 30 Putih Polos	0,95	M2	Rp. -	Rp. -
8	Lantai Keramik 30 x 30 Putih Polos	1,40	M2	Rp. -	Rp. -
		156,00		-	Rp. -
		14,00		-	Rp. -
		66,00		-	Rp. -
				Jumlah	Rp. -
VI PEKERJAAN PLAFOND					
1	Pekerjaan Plafond Tripleks 0.3 mm	104,02	M2	Rp. -	Rp. -
2	List Plafond Kayu Profil 5 cm	45,00	M'	Rp. -	Rp. -
3	Rangka Plafond dan Penggantung 4/6	104,02	M2	Rp. -	Rp. -
				Jumlah	Rp. -
VII PEKERJAAN KUDA-KUDA DAN GORDING KAYU					
1	Kuda-kuda Kayu Klas I	0,61	M3	Rp. -	Rp. -
2	Gording Kayu Klas II		M3	Rp. -	Rp. -
3	Skoor Anging	0,72	M3	Rp. -	Rp. -
4	Baut dan Mor		Bh	Rp. -	Rp. -
5	Angker Besi Dia. 12 mm	0,22	Bh	Rp. -	Rp. -
6	Beugel U Besi dia. 12 mm	24,00	Bh	Rp. -	Rp. -
7	Besi Strep Penguat sambungan	8,00	Psg	Rp. -	Rp. -
		8,00		-	Rp. -
		12,00		-	Rp. -
				Jumlah	Rp. -
VIII PEKERJAAN ATAP DAN RANGKA					
1	Pasangan Atap Spandek	104,02	M2	Rp. -	Rp. -
2	Not Atap Spandek	21,68	M'	Rp. -	Rp. -
3	Listplank Papan Kayu Klas II (Lokal)	38,46	M2	Rp. -	Rp. -
				Jumlah	Rp. -

					-
NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
1	2	3	4	5	6
IX PEKERJAAN PENGECATAN					
1	Cat Dinding Kolom 25 x 25		M2	Rp. -	Rp. -
2	Cat Dinding Balok 20 x 25	91,80	M2	Rp. -	Rp. -
3	Cat Plafond Tanpa Naad		M2	Rp. -	Rp. -
5	Cat Kayu Listplan	85,16	M'	Rp. -	Rp. -
		10,34		Jumlah	Rp. -
		10,34			
XI PEKERJAAN TANNGUL PENAHAN TANAH					
1	Galian Tanah		M3	Rp. -	Rp. -
2	Urugan Tanah	8,00	M3	Rp. -	Rp. -
3	Pas. Pondasi Batu Gunung 1Pc : 4Psr	20,00	M3	Rp. -	Rp. -
4	Plesteran Dinding 1Pc : 3Psr		M2	Rp. -	Rp. -
		44,00		Jumlah	Rp. -
		104,00			
XI PENGADAAN JARINGAN LISTRIK, FASILITAS AIR BERSIH & PAPAN NA MA PASAR					
1	Pengadaan Instalasi Listrik		Ls	Rp.	Rp. -
2	Pengadaan Papan Nama Pasar	1,00	Ls	Rp.	Rp. -
3	Pengadaan Sarana & Prasarana Air bersih	1,00	Ls	Rp.	Rp. -
		1,00		Jumlah	Rp. -
		1,00			

ANALISA HARGA SATUAN

NO	KODE	ANALISA	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5
1		1 M' Peng M3 ukuran Dan Pasangan 0,0120 Kg Bouwplank 0,0200 M3 Kayu Klass III (Balok) 0,0070 Org/hr Paku Biasa 0,1000 Org/hr Kayu Klass III (Papan) 0,1000 Org/hr Pekerja 0,0100 Org/hr Tukang 0,0050 Org/hr Kepala Tukang Mandor	-	-
2		an Tanah 1 M3 Gali Org/hr 0,4000 Org/hr 0,0400 Pekerja Mandor	Rp. -	Rp. -
3		n Tanah 1 M3 Galia Keras 0,4500 Org/hr 0,0400 Org/hr Pekerja Mandor	Rp. - Rp. -	Rp. - Rp. -
4		1 M3 Urug 0,1920 Org/hr an Tanah Kembali 0,0190 Org/hr Pekerja Mandor	- Rp. - Rp. -	Rp. - Rp. - -
5		1 M3 Timb A. Timbun an Tan M3 unan Tanah dan 1,2000 Org/hr Dipadatkan ah 0,3000 Org/hr Tanah Timbunan 0,0100 Pekerja Mandor atan B. Pemas Org/hr 0,5000 Org/hr an Pekerja 0,0500 Mandor	- Rp. - Rp. -	Rp. - Rp. - -
6		Pasir 1 M3 Urug 1,2000 0,3000 Pasir Timbunan 0,0100 M3 Pekerja Mandor	Rp. - Rp. - Rp. -	Rp. - Rp. - -
7		1 M3 Pasa 1,2000 ngan Batu Kosong 0,3000 Batu gunung 0,7800 Org/hr Pasir Urug 0,3900 M3 Pekerja 0,0390 Org/hr Tukang 0,0390 Org/hr Kepala Tukang Org/hr Mandor Org/hr	Rp. - Rp. - Rp. -	Rp. - Rp. - -
			Jumlah	Rp. -
			Total A + B	Rp. -
			Rp. -	Rp. -
			Rp. -	Rp. -
			Rp. -	-

		0,0150 Org/hr Mandor		-	-
		1 M2 Ples : 2		-	-
		0,1704 Semen PC		-	-
		0,0170 Pasir pasangan		-	-
		0,2000 Pekerja		-	-
				Jumlah	Rp. -
				-	Rp. -
				-	Rp. -
				-	Rp. -
				Rp. -	Rp. -
				Rp. -	Rp. -
				Rp. -	Rp. -
				Rp. -	-
				Rp. -	-
				Rp. -	-
				Rp. -	-
				Rp. -	-
				Jumlah	Rp. -
				-	Rp. -
				Rp. -	Rp. -
				Rp. -	Rp. -
				Rp. -	-
				Rp. -	-
NO	KODE	ANALISA	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	
1	2	3	4	5	
14		0,1500 ci Org/hr Tukang	Rp. -	Rp. -	
		0,0150 Org/hr Kepala Tukang	Rp. -	Rp. -	
		0,0100 Org/hr Mandor	Rp. -	Rp. -	
			-	-	
		1 M2 Ples teran: 3		Jumlah	Rp. -
		0,1296 1 Semen PC		-	Rp. -
		0,0190 Zak Pasir pasangan		-	Rp. -
		0,2000 M3 Pekerja		-	Rp. -
		0,1500 Org/hr Tukang		-	Rp. -
		0,0150 a Org/hr Kepala Tukang		Rp. -	Rp. -
		0,0100 Org/hr Mandor		Rp. -	Rp. -
15		Org/hr	Rp. -	Rp. -	
		1 M2 Ples : 5		Rp. -	
		0,0864 teran Semen PC		Rp. -	-
		0,0220 1 Pasir pasangan		Rp. -	-
		0,2000 Zak Pekerja		Rp. -	-
		0,1500 M3 Tukang		-	-
		0,0150 Org/hr Kepala Tukang		-	-
		0,0100 Org/hr Mandor		-	-
		Org/hr		-	-
		100 M2 A mbok		Jumlah	Rp. -
		2,0000 an Te Portland Semen (50 kg)	Rp. -	-	Rp. -
		0,6700 ZAK Kapur Pasangan	Rp. -	-	Rp. -
		6,0000 M3 Tukang Batu	Rp. -	-	Rp. -
		0,6000 Hok Kepala Tukang Batu	Rp. -	-	-
		4,0000 A. Hok Pekerja	Rp. -	-	-
		Bahan	Rp. -	-	-

17		0,4000 / Hok Mandor Upah Hok Beton 1 M2 Acian Tembok			Jumlah	Rp. - Rp. Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. -
18		1 M2 Pem n Paving Block 1,0000 sanga Paving Block 0,1100 M2 Pasir Urug 0,2000 M3 Pekerja 0,0200 Org/hr Tukang 0,0125 Org/hr Kepala Tukang 0,0125 Org/hr Mandor Org/hr			Jumlah	Rp. - Rp. Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. -
19		1 M2 Lant Merah 30,0000 ai Batu bata 0,0350 Batu Pasir pemasangan 0,0800 bh Tukang 0,0080 M3 Kepala Tukang 0,2000 Org/hr Pekerja 0,0010 Org/hr Mandor Org/hr Org/hr			Jumlah	Rp. - Rp. Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. -
		1 M3 Beto lang 1 : 2 : 3 0,8200 n Kerikil 0,5400 Bertu Pasir Pasang 6,8000 Semen PC M3 M3 Zak			Jumlah	Rp. - Rp. Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. -
					Jumlah	Rp. - Rp. Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. -
					Jumlah	Rp. - Rp. Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. -
NO	KODE	ANALISA	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA		
1	2	3	4	5		
20		6,0000 Org/hr Pekerja 1,0000 Org/hr Tukang 0,1000 Org/hr Kepala Tukang 0,3000 Org/hr Mandor B. Bahan / Upah Pembesian 110,000 Kg Besi beton 0 Kg Kawat Beton 2,0000 Org/hr Pekerja 6,7500 Org/hr Tukang 6,7500 Org/hr Kepala Tukang 2,2500 / Upah Bekisting	Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. -	Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - -		

NO	KODE	ANALISA	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5
22		0,5200 m3 m3 Org/hr Pasir Beton 0,7800 m3 Org/hr Koral Beton 0,1500 Lbr Org/hr Kayu Kls II Balok 3,5000 Btg Org/hr Plywood 9 mm 20,0000 Org/hr Dolken Org/hr	Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - -	Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - -
		B. Upah 7,3000 Pekerja 0,3500 Tukang Batu 2,1000 n Ring Tukang Besi 3,3000 Tukang Kayu 0,5700 Kepala Tukang 0,2500 Mandor	A Jumlah Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - -	Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - -
		1 M3 Beto m3 balk Bertulang 1 : 2 : 3 A. Bahan 0,3200 Kg Kayu Terentang 3,2000 Ltr Paku Biasa 2" - 5" 1,6000 Kg Minyak Bekisting 150,0000 Kg Zak Besi Beton Polos 3,0000 m3 Kawat Ikat 6,4600 Lbr Org/hr Semen Portland 0,5200 Btg Org/hr Pasir Beton 0,7800 Org/hr Koral Beton 0,1200 Org/hr Kayu Kls II Balok 2,8000 Org/hr Plywood 9 mm 32,0000 Org/h Dolken	B Jumlah Total A+B Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - -	Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - -
23		B. Upah 5,8000 Pekerja 0,3500 r ngan Tukang Batu 1,0500 Tukang Besi 2,8000 Tukang Kayu 0,4200 Kepala Tukang 0,1850 la Mandor ntai Keramik 30	Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - -	Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - -
		1 M2 Pasa Dos x 30 cm 1,0000 Zak 0,2276 M3 kg 0,0420 Org/hr 1,5000 Org/hr Keramik 30 x 30 Polos 0,6200 Org/hr Semen PC 0,3500 Org/hr Pasir Pasangan 0,0350 ra Semen Warna 0,0300 Pekerja Tukang n Kel Kepala Tukang M3	A Jumlah Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - -	Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - -

		1 M2 Salu 0,1500 0,7926 0,0150 0,7926 0,7926	M2 M3 M2 M2	mandor iling Galian Tanah Batu Bata Lantai Rabat Plesteran Acian		-
					B Jumlah	Rp.
					Total A+B	Rp.
					Rp. -	Rp. -
					Rp. -	Rp. -
					Rp. -	Rp. -
					Rp. -	Rp. -
					Rp. -	Rp. -
					Rp. -	Rp. -
					Rp. -	Rp. -
					-	-
					-	-
					Jumlah	Rp.
					-	-
					Rp. -	Rp. -
					Rp. -	Rp. -
					Rp. -	Rp. -
					Rp. -	Rp. -
					Rp. -	Rp. -
					Rp. -	Rp. -
					Rp. -	Rp. -
					Jumlah	Rp.
					-	-
NO	KODE	ANALISA			HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3			4	5
25		1 M2 Pasangan la	Dos	antai Keramik 40 x 40 cm	-	-
			Zak	Keramik 40 x 40 Polos	-	-
		1,0000	M3 kg	Semen PC	-	-
		0,2276	Org/hr	Pasir Pasangan	Rp. -	Rp. -
		0,0420	Org/hr	Semen Warna	Rp. -	Rp. -
		1,5000	Org/hr	Pekerja	Rp. -	Rp. -
		0,6200	Org/hr	Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,3500		Kepala Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0350		mandor	Rp. -	Rp. -
		0,0300	ngan Di		Rp. -	Rp. -
26		1 M2 Pasan	Dos	ding Keramik 10 x 20 cm	-	-
			Zak	Keramik 10 x 20 Polos	-	-
		1,0000	M3 kg	Semen PC	-	-
		0,1860	Org/hr	Pasir Pasangan	Rp. -	Rp. -
		0,0180	Org/hr	Semen Warna	Rp. -	Rp. -
		1,5000	Org/hr	Pekerja	Rp. -	Rp. -
		0,6000		Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,1250		Kepala Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0125	ngan Di	mandor	Rp. -	Rp. -
		0,0300	Dos		Rp. -	Rp. -
			Zak	ding Keramik 20 x 20 cm	Rp. -	Rp. -
1 M2 Pasa	M3 kg	Keramik 20 x 20 Polos	Rp. -	Rp. -		
	Org/hr		Rp. -	-		

27		1,0000 Org/hr	Semen PC	-	-
		0,1860 Org/hr	Pasir Pasangan	-	-
		0,0180 Org/hr	Semen Warna	-	-
		1,5000	Pekerja		
		0,6000	Tukang		
		0,1000 ngan L Bh	Kepala Tukang		
		0,0450 Zak	mandor		
		0,0300 M3			
		Org/hr			
		Org/hr	antai Batu Bata		
28		1 M2 Pasa Org/hr	Batu Bata		
		35,0000 Org/hr	Semen Portland	Jumlah	Rp. -
		0,1040	Pasir Pasangan		
		0,0190	Pekerja	-	Rp. -
		0,1500 erjaan K m3	Tukang	-	Rp. -
		0,0150 Org/hr	Kepala Tukang	-	Rp. -
		0,4000 Org/hr	mandor	-	Rp. -
29		0,0200 Org/hr		-	Rp. -
		Org/hr		Rp. -	Rp. -
			usen Pintu & Jendela	Rp. -	Rp. -
		1 M3 Pek	Balok Kayu Klas. I	Rp. -	Rp. -
		1,1000	Pekerja	Rp. -	Rp. -
		6,0000 m3	Tukang	Rp. -	-
		20,0000 Org/hr	Kepala Tukang	Rp. -	-
		2,0000 Org/hr	Mandor	Rp. -	-
30		0,3000 Org/hr		Rp. -	-
		Org/hr			
			u dan Jendela Panil Kayu Klas I	Jumlah	Rp. -
		1 M2 Pint	Papan Bayam Klas. I	-	Rp. -
		0,0400 M2		-	Rp. -
		1,0000 P	Pekerja	-	Rp. -
		2,5000 a	Tukang	-	Rp. -
		0,2500 s	Kepala Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0500 a	Mandor	Rp. -	Rp. -
		n		Rp. -	Rp. -
		g		Rp. -	-
		a		Rp. -	-
		n	Kaca Polos 5 mm	Rp. -	-
		1,1000 K	Tukang	Rp. -	-
		0,0150 a		Rp. -	-
		c			
		a			
		M			
		at			
		i			
		m			
		2			
		Org/hr		Rp. -	Rp. -
				Rp. -	Rp. -
				Rp. -	-
				Rp. -	-
				Rp. -	-
				Rp. -	-
				Rp. -	-
				Rp. -	-
				Jumlah	Rp. -
				-	Rp. -
				-	Rp. -
				Rp. -	Rp. -
				Rp. -	Rp. -
				Rp. -	-
				Rp. -	-
				Rp. -	-
				Jumlah	Rp. -
				-	Rp. -
				Rp. -	Rp. -
				Rp. -	-

NO	KODE	ANALISA	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5
				-
		0,1500 Org/hr Kepala Tukang 0,0150 Org/hr Mandor 0,0008 Org/hr Pekerja	Rp. - Rp. - Rp. - -	Rp. - Rp. - Rp. - -
		1 M2 Pem asangan Daun Jendela Kaca 5 mm m3	Jumlah	Rp. -
		0,0350 Kayu Klas I 0,8000 Org/hr Pekerja 2,0000 Org/hr Tukang 0,2000 Org/hr Kepala Tukang 0,0400 Org/hr Mandor	- - - - Rp. -	Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. -
31		1 M2 Pek erjaan Jalusi Kayu Klas II m3	Rp. -	Rp. -
		0,0640 Papan Kayu Klas II 0,1500 kg Paku Biasa 1,0000 Org/hr Pekerja 3,0000 Org/hr Tukang 0,3000 Org/hr Kepala Tukang 0,3000 Org/hr Mandor	Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - -	- - - - - -
		1 Buah Pa sangan Engsel Jendela bh	Jumlah	Rp. -
		1,0000 Engsel Jendela 0,0100 Org/hr Pekerja 0,1000 Org/hr Tukang 0,0100 Org/hr Kepala Tukang 0,0005 Org/hr Mandor	Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. -	Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - -
32		1 Buah Pa sangan Engsel Pintu bh	Rp. -	Rp. -
		1,0000 Engsel Pintu 0,0150 Org/hr Pekerja 0,1500 Org/hr Tukang 0,0150 Org/hr Kepala Tukang 0,00075 Org/hr Mandor	- - - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. -	Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - -
		1 Buah Pa sangan Hag Anging bh Hag	Jumlah	Rp. -
		1,0000 Anging 0,0150 Org/hr Pekerja 0,1500 Org/hr Tukang 0,0150 Org/hr Kepala Tukang 0,00075 Org/hr Mandor	- - - Rp. - Rp. - Rp. -	Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - -
33		1 Buah Pa sangan Grendel bh	Rp. -	Rp. -
		1,0000 Grendel 0,0200 Org/hr Pekerja 0,2000 Org/hr Tukang 0,0200 Org/hr Kepala Tukang 0,00100 Org/hr Mandor	Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. -	- - - - -
		1 M2 Pas ang Kaca,t = 5 mm	Jumlah	Rp. -
		1,1000 Lbr Kaca 0,0150 Org/hr Pekerja	Rp. - Rp. - Rp. - Rp. -	Rp. - Rp. - Rp. - Rp. -
34			Rp. -	Rp. -
35			Rp. -	Rp. -
36			Rp. -	Rp. -
37			Rp. -	Rp. -

					-	-
					-	-
					Jumlah	Rp. -
					-	Rp. -
					-	Rp. -
					Rp. -	Rp. -
					Rp. -	Rp. -
					Rp. -	-
					Rp. -	-
					Jumlah	Rp. -
					-	Rp. -
					Rp. -	Rp. -
					Rp. -	-
NO	KODE	ANALISA			HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3			4	5
38		0,1500	Org/hr	Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0150	Org/hr	Kepala Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,00075	Org/hr	Mandor	Rp. -	Rp. -
					-	-
		1 Buah K		unci Pintu 2x Putar	Jumlah	Rp. -
		1,0000	bh	Kunci Pintu 2 Slag	-	Rp. -
39		0,0100	Org/hr	Pekerja	-	Rp. -
		0,5000	Org/hr	Tukang	-	Rp. -
		0,0100	Org/hr	Kepala Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0050	Org/hr	Mandor	Rp. -	Rp. -
					Rp. -	-
		1 M2 Pek.		Rangka Plafond	Jumlah	Rp. -
		0,0230	m3 Kg	Balok Kayu Klas. III	-	Rp. -
		0,1500	Org/hr	Paku Biasa	-	Rp. -
		0,2000	Org/hr	Pekerja	Rp. -	Rp. -
		0,3000	Org/hr	Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0300	Org/hr	Kepala Tukang	Rp. -	-
		0,0100		Mandor	Rp. -	-
					Jumlah	Rp. -
					-	Rp. -
					-	Rp. -
		1 M2 Pek		erjaan Plafond	Rp. -	Rp. -
		0,3640	Lbr	Tripleks	Rp. -	Rp. -
		0,1100	Kg	Paku Tripleks	Rp. -	Rp. -
		0,1000	Org/hr	Pekerja	Rp. -	-
		0,0500	Org/hr	Tukang	Rp. -	-
		0,0050	Org/hr	Kepala Tukang	Rp. -	-
		0,0050	Org/hr	Mandor	Rp. -	-
					Jumlah	Rp. -
		1 M2 Pem asanga	m' m'	n Rangka Baja Ringan	Rp. -	Rp. -
		4,5000	m'	C.75.75	Rp. -	Rp. -
		4,5000	Pcs	C. 75.65	Rp. -	Rp. -
		4,5000	Pcs	R. 32.45	Rp. -	Rp. -
		4,0000	Pcs	Dynabol	Rp. -	Rp. -
		4,0000	Pcs	L Bracket	Rp. -	Rp. -

			Jumlah	Rp.
			-	-
			Rp. -	Rp. -
			-	Rp. -
			Rp. -	Rp. -
			Rp. -	Rp. -
			Rp. -	Rp. -
			Rp. -	-
			Rp. -	-
			Jumlah	Rp.
				-
NO	KODE	ANALISA	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5
50		1 M' Nok S eng lbr Seng Plat BJLS 0,28 mm	-	-
		0,3000 kg Paku Seng	-	-
		0,0400 Org/hr Pekerja	-	-
		0,1500 Org/hr Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0700 Org/hr Kepala Tukang Org/hr	Rp. -	Rp. -
		0,0800 Mandor	Rp. -	Rp. -
		0,0060	Rp. -	Rp. -
		ngan Atap Genteng Metal	Rp. -	Rp. -
51		1 M2 Pasa Bh Genteng Metal Sakura Roof kg	Jumlah	Rp.
		1,6200 Paku Biasa	-	-
		0,2000 Org/hr Pekerja	-	-
		0,2000 Org/hr Tukang	-	Rp. -
		0,1000 Org/hr Kepala Tukang	-	Rp. -
		0,0100 Org/hr Mandor	-	Rp. -
		0,0100	Rp. -	Rp. -
		ngan Nok Genteng Metal	Rp. -	Rp. -
52		1 M' Pasa Bh Genteng Metal Sakura Roof kg	Jumlah	Rp.
		3,5000 Paku Biasa	-	-
		0,0500 Org/hr Pekerja	-	-
		0,2500 Org/hr Tukang	-	-
		0,1500 Org/hr Kepala Tukang	-	-
		0,0150 Org/hr Mandor	-	-
		0,0130	Rp. -	-
		ng Atap Zinkalum m2 Atap Zink Alume, T	Jumlah	Rp.
		1 m² Pasa = 0.3 mm Bh Paku Sekrup + Mor +	-	-
		1,2000 Pelapis	-	Rp. -
		4,0000 Org/hr Pekerja	-	Rp. -
		0,0060 Org/hr Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,1200 Org/hr Kepala Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0600 Org/hr Mandor	Rp. -	-
		0,0060	Rp. -	-
		ngan Nok Zinkalume	Jumlah	Rp.
		1 M' Pasa Bh Nok Atap Zink Alume, T = 0.3 m	-	-
		1,1000 kg Paku Sekrup + Mor + Pelapis	-	Rp. -
		6,0000 Org/hr Pekerja	-	Rp. -
		0,1000 Org/hr Tukang	-	Rp. -
		1,0000 Org/hr Kepala Tukang	Rp. -	Rp. -
		0,0100 Org/hr Mandor	Rp. -	Rp. -
		0,0100	Rp. -	-
53		ngan Karet Pelapis Genteng Keramik m2	Jumlah	Rp.
			-	-
			Rp. -	-
			-	-
			Rp. -	-
			Rp. -	-
			Rp. -	-
			Rp. -	-
			Rp. -	-

		1 M2 Pasa Karet Pelapis 1,0500 Org/hr Pekerja 0,1500 Org/hr Tukang 0,0500 Org/hr Kepala Tukang 0,0050 Org/hr Mandor 0,0080			Jumlah Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Jumlah	Rp. - Rp. -
NO	KODE	ANALISA	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA		
1	2	3	4	5		
54		1 M2 Kg Tembok Pengecatan Kg Plamur 0,1000 Kg Cat Dasar 0,1000 Org/hr Cat Tembok 0,2600 Org/hr Pekerja 0,0200 Org/hr Tukang 0,0630 Org/hr Kepala Tukang 0,0063 Mandor 0,0025	-	-		
		ngecat Kg 1 M2 Me Kg Kayu 0,2000 Kg Cat Meni 0,1500 Kg Plamur Kg Cat Dasar 0,1700 Lbr Cat Penutup 0,2600 Org/hr Kertas Gosok 0,5000 Org/hr Pekerja 0,0700 Org/hr Tukang 0,0090 Org/hr Kepala Tukang 0,0060 Mandor 0,0025	-	-		
	55	gecat D Ltr 1 M2 Men Kginding Partisi Dobel Tripleks (V) 0,1500 Lbr Vernis 0,0500 Bh Dempul 0,1000 Org/hr Ampelas 0,1000 Org/hr Kuas 4"	Jumlah Rp. - Rp. -			

61	1	Org/hr Kepala Tukang 0,5000 Roll Kabel NYA 0,0425 Bh Stop Kontak 0,1400 1,0000 Titik Pasangan Intalasi Titik Saklar Org/hr Tukang						Jumlah Rp.	-
62	1	Org/hr Kepala Tukang 0,5000 Roll Kabel NYA 0,0425 Bh Saklar Ganda 0,1400 1,0000 sang Kunci Tanam Bh Kunci Tanam Biasa						Jumlah Rp.	-
63	1	Buah Pa Org/hr Pekerja 1,0000 Org/hr Tukang 0,0100 Org/hr Kepala Tukang 0,5000 Org/hr Mandor 0,0100 0,0050 sang Kunci Tanam Kamar Mandi Bh Kunci Tanam Kamar Mandi						Jumlah Rp.	-
64	1	Buah Pa Org/hr Pekerja 1,0000 Org/hr Tukang 0,0050 Org/hr Kepala Tukang 0,5000 Org/hr Mandor 0,0050 0,0025 sang Kaca Mati 5 mm Bh Kaca 5 mm						Jumlah Rp.	-
65	1	Buah Pa Org/hr Pekerja 1,1000 Org/hr Tukang 0,0150 Org/hr Kepala Tukang 0,1500 Org/hr Mandor 0,0150 0,0008 g 1 buah kloset Jongkok Bh Kloset jongkok Memasan % Harga Kloset 1,0000 Org/hr Pekerja 6,0000 3,3000						Jumlah Rp.	-
66								Jumlah Rp.	-
								Jumlah Rp.	-
								Jumlah Rp.	-
								Jumlah Rp.	-
								Jumlah Rp.	-
								Jumlah Rp.	-
								Jumlah Rp.	-
								Jumlah Rp.	-
								Jumlah Rp.	-
								Jumlah Rp.	-
NO	KODE	ANALISA	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA					
1	2	3	4	5					

			Jumlah	Rp.	-
			-	Rp.	-
			-	Rp.	-
			Rp.	-	-
			Rp.	-	-
			Rp.	-	-
			Rp.	-	-
			Rp.	-	-
			Rp.	-	-
			Jumlah	Rp.	-
NO	KODE	ANALISA	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	
1	2	3	4	5	
72		Memasan g 1 m' pipa PVC tipe AW dia 3" m' 1,2000 Pipa PVC 3" 35,0000 % Harga Pipa PVC 3" 0,0810 Org/hr Pekerja 0,1350 Org/hr Tukang 0,0135 Org/hr Kepala Tukang 0,0041 Org/hr Mandor	- - - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. -	- - - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. -	- - - - - - - -
73		Memasan g 1 m' pipa PVC tipe AW dia 4" m' 1,2000 Pipa PVC 4" 35,0000 % Harga Pipa PVC 4" 0,0810 Org/hr Pekerja 0,1350 Org/hr Tukang 0,0135 Org/hr Kepala Tukang 0,0041 Org/hr Mandor	- - - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. -	- - - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. -	- - - - - - -
74		Memasan g 1 bh kran dia 3/4" atau 1/2" m' 1,0000 Pipa PVC 4" Bh Seal 0,0250 Tape 0,0100 Org/hr Pekerja 0,1000 Org/hr Tukang 0,0100 Org/hr Kepala Tukang 0,0050 Org/hr Mandor	- - - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. -	- - - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. -	- - - - - - -
75		1 Bh Pem buatan Floor Drain Bh 1,0000 Floor Drain 0,0100 Org/hr Tukang 0,1000 Org/hr Kepala Tukang 0,0100 Org/hr Pekerja 0,0050 Org/hr Mandor	- - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. -	- - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. -	- - - - - - -
			Jumlah	Rp.	-
			-	Rp.	-
			-	Rp.	-
			Rp.	-	-
			Rp.	-	-
			Rp.	-	-
			Rp.	-	-
			Rp.	-	-
			Jumlah	Rp.	-

HARGA SATUAN BAHAN

NO	URAIAN BAHAN	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4
	BATU	M ₃	
	Batu Gunung	M ₃	Rp.
1	Kerikil	M ₃	Rp.
2	Batu Pecah 7 - 10 cm	M ₃	Rp.
3	Batu Pecah 5 - 7 cm	M ₃	Rp.
4	Batu Pecah 3 - 5 cm	M ₃	Rp.
5	Batu Pecah 2 - 3 cm	M ₃	Rp.
6	Batu Pecah 1 - 2 cm	M ₃	Rp.
7	Batu Pecah 0,5 - 1 cm	M ₃	Rp.
8	Batu Bata	Buah	Rp.
9			Rp.
	PASIR	M ₃	
	Pasir Pasangan	M ₃	Rp.
1	Pasir Beton	M ₃	Rp.
2	Pasir Urug	M ₃	Rp.
3	Tanah Timbunan	M ₃	Rp.
4	Sirtu	M ₃	Rp.
5			Rp.
	SEMEN	Zak	
1	Semen Tonasa	Zak	Rp.
2	Semen Bosowa	Kg	Rp.
3	Semen Putih		Rp.
	KAYU	M ₃	
1	Kayu Kelas I (Balok)	M ₃	Rp.
2	Kayu Kelas I (Papan)	M ₃	Rp.
3	Kayu Kelas II (Balok)	M ₃	Rp.
4	Kayu Kelas II (Papan)	M ₃	Rp.
5	Kayu Kelas III (Balok)	M ₃	Rp.
6	Kayu Kelas III (Papan)	M ₃	Rp.
7	Kayu Perancah / Acuan	M ₃	Rp.
	KERAMIK	Dos/M ²	
1	Keramik Polos 10 x 20	Dos/M ²	Rp.
2	Keramik Warna 10 x 20	Dos/M ²	Rp.
3	Keramik Polos 20 x 20	Dos/M ²	Rp.
4	Keramik Warna 20 x 20	Dos/M ²	Rp.
5	Keramik Polos 20 x 25	Dos/M ²	Rp.
6	Keramik Warna 20 x 25	Dos/M ²	Rp.
7	Keramik Polos 30 x 30	Dos/M ²	Rp.
8	Keramik Warna 30 x 30	Dos/M ²	Rp.
9	Keramik Polos 40 x 40	Dos/M ²	Rp.
10	Keramik Warna 40 x 40	Dos/M ²	Rp.
11	Paving Blok	M ₂	Rp.
	KACA	M ₂	
1	Kaca Bening 2 mm	M ₂	Rp.
2	Kaca Bening 3 mm	M ₂	Rp.
3	Kaca Bening 5 mm	M ₂	Rp.

NO	URAIAN BAHAN	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4
1	BESI		Rp.
	Besi Beton	Kg	Rp.
	- Besi Beton Polos	Kg	Rp.
	-Besi Beton Ulir	Kg	Rp.
2	-Besi / Baja Galvanisir	Kg	
3	Kawat Beton		Rp.
	Besi Plat	Lbr	Rp.
	-2 mm = 120 x 240 mm	Lbr	
4	-3 mm = 120 x 240 mm		Rp.
	Besi Siku	Btg	Rp.
	- 30.30.3	Btg	Rp.
	- 60.60.6	Btg	Rp.
5	- 40.40.3	Btg	
	- 50.50.4		Rp.
	Besi Strep 30.3 mm	Btg	Rp.
	- 30,3 mm	Btg	Rp.
	- 35,4 mm	Btg	Rp.
6	- 36,4 mm	Btg	Rp.
	- 50,6 mm Baut dan Mor	Bh	Rp.
	Angker Besi Dia. 12 mm	Bh	Rp.
	Beugel U Besi dia. 12 mm	Bh	Rp.
7	Besi Strep Penguat sambungan	Psg	
	Baja Ringan	m'	Rp.
	C.75.75	m'	Rp.
	C. 75.65	m'	Rp.
	R. 32.45	Pcs	Rp.
	Dynabol	Pcs	Rp.
	L Bracket	Pcs	Rp.
	Drilling 10.16	Pcs	Rp.
1	Drilling 12.20		
2	PAKU	Kg	Rp.
3	Paku Biasa	Kg	Rp.
4	Paku Tripleks	Kg	Rp.
	Paku Skrup 3 1/2 Inc	Kg	Rp.
1	Paku Seng		
2	PIPA	m'	Rp.
3	Pipa GIP Med. A @ 6 m 1/2"	m'	Rp.
4	Pipa GIP Med. A @ 6 m 3/4"	m'	Rp.
5	Pipa GIP Med. A @ 6 m 1"	m'	Rp.
6	Pipa GIP Med. A @ 6 m 1,5"	m'	Rp.
7	Pipa GIP Med. A @ 6 m 2"	m'	Rp.
8	Pipa PVC @ 6 m 1/2"	m'	Rp.
9	Pipa PVC @ 6 m 3/4"	m'	Rp.
10	Pipa PVC @ 6 m 1"	m'	Rp.
11	Pipa PVC @ 6 m 1,25"	m'	Rp.
12	Pipa PVC @ 6 m 1,5"	m'	Rp.
12	Pipa PVC @ 6 m 2"	m'	Rp.
	Pipa PVC @ 6 m 3"		
1	Pipa PVC @ 6 m 4"	Btg	Rp.
2	LISTRİK	Roll	Rp.
3	Pipa Union untuk kabel 1"	Roll	Rp.

	Kabel NYK 1 1/2 mm Kabel NYK 2 1/2 mm		
NO	URAIAN BAHAN	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4

4	Kabel NYA 2 x 1 1/2 mm	Roll	Rp.
5	Kabel NYA 2 x 2 1/2 mm	Roll	Rp.
6	Kabel NYA 2 x 4 mm	Roll	Rp.
7	Lampu TL 1 x 20 watt	Bh	Rp.
8	Lampu TL 2 x 20 watt	Bh	Rp.
9	Lampu TL 1 x 40 watt	Bh	Rp.
10	Lampu TL 2 x 40 watt	Bh	Rp.
11	Lampu Pijar 40 watt	Bh	Rp.
12	Lampu Pijar 60 watt	Bh	Rp.
13	Lampu Down Light Nasional 15 Watt	Bh	Rp.
14	Lampu Baret	Bh	Rp.
15	Instalasi Penangkal Petir	Set	Rp.
16	Lampu Down Light + Balon Lampu	Bh	Rp.
17	Lampu Taman	Bh	Rp.
18	Saklar Tunggal	Bh	Rp.
19	Tranking Kabel	M'	Rp.
20	Panel Distribusi	Bh	Rp.
17	Saklar Ganda	Bh	Rp.
18	Stop Kontak	Bh	Rp.
19	Sekring Lokal 2 Group Automatic	Bh	Rp.
20	Fitting	Bh	Rp.
	LANGIT - LANGIT		
	Calsiboard 120 x 240 x 35 mm	Lbr	Rp.
	Eternik 1 x 1 m 3.00 mm	Lbr	Rp.
1	Tripleks		
-	122 x 244 x 0,2 cm	Lbr	Rp.
-	122 x 244 x 0,3 cm	Lbr	Rp.
-	122 x 244 x 0,6 cm	Lbr	Rp.
2	122 x 244 x 0,9 cm Teakwood	Lbr	Rp.
-	122 x 244 x 0,3 cm		
-	80 x 244 x 0,3 cm	Lbr	Rp.
3	Hard Board 122 x 244	Lbr	Rp.
4	Asbes Harfleks 200 x 100 x 0,3 cm	Lbr	Rp.
5	List Profil		
-	2 x 3 cm	M'	Rp.
-	3 x 3 cm - 4 x 4	M'	Rp.
	ATAP		
	Seng Gelombang Bjls		
1	Seng Plat	Kk	Rp.
2	Genteng Beton	Lbr	Rp.
3	Nok Genteng Beton	Buah	Rp.
4	Genteng Sakura Roof	Buah	Rp.
5	Nok Sakura Roof	Lbr	Rp.
6	Atap Zink Alume, T = 0.3 mm	Bh	Rp.
7	Paku Sekrup + Mor + Pelapis	M2	Rp.
8	Nok Atap Zink Alume, T = 0.3 mm	Bh	Rp.
9	Karet Pelapis Genteng	M'	Rp.
10	Genteng Keramik	M2	Rp.
11	Nok Genteng Keramik	Buah	Rp.
12		Lbr	Rp.
NO	URAIAN BAHAN	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4

	PENGGANTUNG		
1	Engsel Pintu	Pasang	Rp.
2	Engsel Jendela	Pasang	Rp.
2	Grendel	Pasang	Rp.
3	Hak Angin Kecil	Pasang	Rp.
3	Hak ngin Besar	Pasang	Rp.
5	Kunci Tanam		
	- Union 1 x Slag	Bh	Rp.
	- Union 2 x Slag	Bh	Rp.
	- Yale 1 x Slag	Bh	Rp.
	- Yale 2 x Slag	Bh	Rp.
	SANITER		
1	Kloset Duduk	Bh	Rp.
2	Kloset Jongkok	Bh	Rp.
3	Washtafel	Bh	Rp.
4	Washtafel Cuci Piring	Bh	Rp.
5	Urinoir	Bh	Rp.
6	Bak Mandi Fiber	Bh	Rp.
7	Stop Kran	Bh	Rp.
8	Kran Air	Bh	Rp.
9	Seal Tape	Bh	Rp.
10	Floor Drain	Bh	Rp.
11	Cermin Rias 60 x 80 cm	Bh	Rp.
12	Shower jet	Bh	Rp.
13	Tempat Sabun	Bh	Rp.
	CAT		
1	Cat Tembok Metrolite	Kg	Rp.
2	Cat Tembok Avitex	Kg	Rp.
3	Cat Kayu Avian	Kg	Rp.
4	Cata Kayu Glotex	Kg	Rp.
5	Cat Meni	Kg	Rp.
6	Vernis	Ltr	Rp.
7	Residu	Kg	Rp.
8	Kuas 4"	Bh	Rp.
9	Dempul	Kg	Rp.
10	Plamur	Kg	Rp.
11	Cat Atap AGA	Kg	Rp.
12	Kertas Gosok	Lbr	Rp.
13	Minyak Cat	Kg	Rp.

DAFTAR UPAH TENAGA

NO	URAIAN TENAGA	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4
1	Pekerja	Org / Hr	Rp.
2	Tukang Batu	Org / Hr	Rp.
3	Tukang Kayu	Org / Hr	Rp.
4	Tukang Besi	Org / Hr	Rp.
5	Tukang Cat	Org / Hr	Rp.
6	Kepala Tukang Batu	Org / Hr	Rp.
7	Kepala Tukang Kayu	Org / Hr	Rp.
8	Kepala Tukang Besi	Org / Hr	Rp.
9	Kepala Tukang Cat	Org / Hr	Rp.
10	Mandor	Org / Hr	Rp.

HARGA SATUAN BAHAN

NO	URAIAN BAHAN	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
	BATU	M ₃		
	Batu Gunung	M ₃		
1	Kerikil	M ₃	Rp.	172.500,00
2	Batu Pecah 7 - 10 cm	M ₃	Rp.	175.000,00
3	Batu Pecah 5 - 7 cm	M ₃	Rp.	149.500,00
4	Batu Pecah 3 - 5 cm	M ₃	Rp.	156.000,00
5	Batu Pecah 2 - 3 cm	M ₃	Rp.	169.000,00
6	Batu Pecah 1 - 2 cm	M ₃	Rp.	201.500,00
7	Batu Pecah 0,5 - 1 cm	M ₃	Rp.	227.500,00
8	Batu Bata	Buah	Rp.	279.500,00
9			Rp.	715,00
	PASIR			
	Pasir Pasangan	M ₃		
1	Pasir Beton	M ₃	Rp.	149.500,00
2	Pasir Urug	M ₃	Rp.	156.000,00
3	Tanah Timbunan	M ₃	Rp.	120.000,00
4	Sirtu	M ₃	Rp.	97.500,00
5			Rp.	110.500,00
	SEMEN			
1	Semen Tonasa	Zak		
2	Semen Bosowa	Zak	Rp.	65.000,00
3	Semen Putih	Kg	Rp.	45.000,00
			Rp.	2.300,00
	KAYU			
1	Kayu Kelas I (Balok)	M ₃		
2	Kayu Kelas I (Papan)	M ₃	Rp.	7.550.000,00
3	Kayu Kelas II (Balok)	M ₃	Rp.	12.500.000,00
4	Kayu Kelas II (Papan)	M ₃	Rp.	3.047.500,00
5	Kayu Kelas III (Balok)	M ₃	Rp.	3.515.550,00
6	Kayu Kelas III (Papan)	M ₃	Rp.	2.700.000,00
7	Kayu Perancah / Acuan	M ₃	Rp.	3.000.000,00
			Rp.	1.518.000,00
	KERAMIK			
1	Keramik Polos 10 x 20	Dos/M ²	Rp.	51.319,00
2	Keramik Warna 10 x 20	Dos/M ²	Rp.	51.319,00
3	Keramik Polos 20 x 20	Dos/M ²	Rp.	51.319,00
4	Keramik Warna 20 x 20	Dos/M ²	Rp.	51.319,00
5	Keramik Polos 20 x 25	Dos/M ²	Rp.	51.319,00
6	Keramik Warna 20 x 25	Dos/M ²	Rp.	51.319,00
7	Keramik Polos 30 x 30	Dos/M ²	Rp.	51.319,00
8	Keramik Warna 30 x 30	Dos/M ²	Rp.	47.213,00
9	Keramik Polos 40 x 40	Dos/M ²	Rp.	58.610,00
10	Keramik Warna 40 x 40	Dos/M ²	Rp.	56.983,00
11	Paving Blok	M ²	Rp.	63.497,00
			Rp.	47.000,00
	KACA			
1	Kaca Bening 2 mm	M ₂	Rp.	36.000,00
2	Kaca Bening 3 mm	M ₂	Rp.	49.000,00
3	Kaca Bening 5 mm	M ₂	Rp.	77.000,00

	BESI			
	Besi Beton			
1	- Besi Beton Polos		Rp.	
	-Besi Beton Ulir		Rp.	11.500,00
	-Besi / Baja Galvanisir		Rp.	13.500,00
	Kawat Beton		Rp.	14.950,00
2	Besi Plat		Rp.	18.750,00
3	-2 mm = 120 x 240 mm		Rp.	
	-3 mm = 120 x 240 mm		Rp.	374.860,00
	Besi Siku	Kg		535.223,00
4	- 30.30.3	Kg	Rp.	
	- 60.60.6	Kg	Rp.	65.550,00
	- 40.40.3	Kg	Rp.	152.116,00
	- 50.50.4	Kg	Rp.	58.190,00
	Besi Strep 30.3 mm	Lbr	Rp.	109.250,00
5	- 30,3 mm	Lbr	Rp.	21.821,00
	- 35,4 mm		Rp.	18.975,00
	- 36,4 mm	Btg	Rp.	22.770,00
	- 50,6 mm	Btg	Rp.	41.745,00
	PAKU			
1	Paku Biasa		Rp.	15.000,00
2	Paku Tripleks		Rp.	12.500,00
3	Paku Skrup 3 1/2 Inc	Btg	Rp.	28.668,00
4	Paku Seng	Btg	Rp.	18.975,00
	PIPA			
1	Pipa GIP Med. A @ 6 m 1/2"		Rp.	19.133,33
2	Pipa GIP Med. A @ 6 m 3/4"		Rp.	24.416,67
3	Pipa GIP Med. A @ 6 m 1"	Kg	Rp.	37.800,00
4	Pipa GIP Med. A @ 6 m 1,5"	Kg	Rp.	55.333,33
5	Pipa GIP Med. A @ 6 m 2"	Kg	Rp.	77.000,00
6	Pipa PVC @ 6 m 1/2"		Rp.	4.000,00
7	Pipa PVC @ 6 m 3/4"		Rp.	7.000,00
8	Pipa PVC @ 6 m 1"	m' m'	Rp.	13.000,00
9	Pipa PVC @ 6 m 1,25"	m' m'	Rp.	21.000,00
10	Pipa PVC @ 6 m 1,5"	m' m'	Rp.	21.000,00
11	Pipa PVC @ 6 m 2"	m' m'	Rp.	33.000,00
12	Pipa PVC @ 6 m 3"	m' m'	Rp.	68.000,00
12	Pipa PVC @ 6 m 4"	m'	Rp.	102.000,00
	LISTRİK			
1	Pipa Union untuk kabel 1"	Btg	Rp.	25.300,00
2	Kabel NYK 1 1/2 mm	Roll	Rp.	84.942,00
3	Kabel NYK 2 1/2 mm	Roll	Rp.	113.256,00
4	Kabel NYA 2 x 1 1/2 mm	Roll	Rp.	400.000,00
5	Kabel NYA 2 x 2 1/2 mm	Roll	Rp.	475.000,00
6	Kabel NYA 2 x 4 mm	Roll	Rp.	493.000,00
7	Lampu TL 1 x 20 watt	Bh	Rp.	25.300,00
8	Lampu TL 2 x 20 watt	Bh	Rp.	106.178,00
9	Lampu TL 1 x 40 watt	Bh	Rp.	37.950,00
10	Lampu TL 2 x 40 watt	Bh	Rp.	276.062,00
11	Lampu Pijar 40 watt	Bh	Rp.	9.331,00
12	Lampu Pijar 60 watt	Bh	Rp.	9.202,00
13	Instalasi Penangkal Petir	Set	Rp.	19.144.050,00
14	Lampu Down Light + Balon Lampu	Bh	Rp.	87.500,00
15	Lampu Taman	Bh	Rp.	283.140,00
16	Saklar Tunggal	Bh	Rp.	21.236,00
NO	URAIAN BAHAN	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	

17	Saklar Ganda	Bh	Rp.	17.342,00
18	Stop Kontak	Bh	Rp.	21.236,00
19	Sekring Lokal 2 Group Automatic	Bh	Rp.	106.178,00
20	Fitting	Bh	Rp.	15.927,00
	LANGIT - LANGIT			
	Eternit 100 x 100	Lbr	Rp.	1.598,00
1	Tripleks			
	- 122 x 244 x 0,2 cm	Lbr	Rp.	39.675,00
	- 122 x 244 x 0,3 cm	Lbr	Rp.	51.031,00
	- 122 x 244 x 0,6 cm	Lbr	Rp.	85.961,00
	- 122 x 244 x 0,9 cm Teakwood	Lbr	Rp.	66.792,00
2	- 122 x 244 x 0,3 cm			
	- 80 x 244 x 0,3 cm	Lbr	Rp.	109.106,00
		Lbr	Rp.	72.738,00
3	Hard Board 122 x 244	Lbr	Rp.	86.336,00
4	Asbes Harfleks 200 x 100 x 0,3 cm	Lbr	Rp.	39.848,00
5	List Profil			
	- 2 x 3 cm	M'	Rp.	5.175,00
	- 3 x 3 cm - 4 x 4	M'	Rp.	5.463,00
		M'	Rp.	5.819,00
	ATAP			
1	Seng Gelombang Bjls			
2	Seng Plat	Kk	Rp.	9.200,00
3	Genteng Beton	Lbr	Rp.	37.950,00
4	Nok Genteng Beton	Buah	Rp.	8.141,00
5	Genteng Metal Multi Roof	Buah	Rp.	10.175,00
7	Nok Metal Mulry Roof	Lbr	Rp.	81.250,00
8	Karet Pelapis Genteng	Bh	Rp.	20.125,00
9	Genteng Keramik	M ₂	Rp.	7.600,00
10	Nok Genteng Keramik	Buah Lbr	Rp.	12.000,00
	KUSEN ALUMINIUM LENGKAP (Rangka + Kaki + Bing Kaca)			
	P1	Set	Rp.	5.000.000,00
	P2	Set	Rp.	3.000.000,00
	P3	Set	Rp.	2.000.000,00
	P4	Set	Rp.	2.000.000,00
	J1	Set	Rp.	6.500.000,00
	J2	Set	Rp.	3.000.000,00
	V1	Set	Rp.	3.000.000,00
1	PENGGANTUNG			
2	Engsel Pintu	Pasang	Rp.	5.060,00
2	Engsel Jendela	Pasang	Rp.	5.060,00
3	Grendel	Pasang	Rp.	25.000,00
	Hak Angin Kecil	Pasang	Rp.	2.530,00
5	Hak ngin Besar	Pasang	Rp.	7.786,00
	Kunci Tanam			
	- Union 1 x Slag	Bh	Rp.	35.393,00
	- Union 2 x Slag	Bh	Rp.	39.640,00
	- Yale 1 x Slag	Bh	Rp.	65.000,00
	- Yale 2 x Slag	Bh	Rp.	89.189,00
1	SANITER			
2				
3	Kloset Duduk	Bh	Rp.	321.750,00
4	Kloset Jongkok	Bh	Rp.	88.550,00
	Washtafel	Bh	Rp.	321.750,00
	Washtafel Cuci Piring	Bh	Rp.	321.750,00
NO	URAIAN BAHAN	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	

5	Urinoir	Bh	Rp.	549.292,00
6	Bak Mandi Fiber	Bh	Rp.	316.250,00
7	Stop Kran	Bh	Rp.	19.305,00
8	Kran Air	Bh	Rp.	16.088,00
9	Seal Tape	Bh	Rp.	2.500,00
10	Floor Drain	Bh	Rp.	19.500,00
CAT				
1	Cat Tembok Metrolite	Kg	Rp.	14.000,00
2	Cat Tembok Avitex	Kg	Rp.	27.750,00
3	Cat Kayu Avian	Kg	Rp.	33.500,00
4	Cata Kayu Glotex	Kg	Rp.	32.890,00
5	Cat Meni	Kg	Rp.	10.120,00
6	Vernis	Ltr	Rp.	35.500,00
7	Residu	Kg	Rp.	18.975,00
8	Kuas 4"	Bh	Rp.	4.500,00
9	Dempul	Kg	Rp.	19.000,00
10	Plamur Cat	Kg	Rp.	31.625,00
11	Atap AGA	Kg	Rp.	28.450,00
12	Kertas Gosok	Lbr	Rp.	1.900,00
13	Minyak Cat	Kg	Rp.	5.100,00

DAFTAR UPAH TENAGA

NO	URAIAN TENAGA	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4
1	Pekerja	Org / Hr	Rp. 35.000,00
2	Tukang Batu	Org / Hr	Rp. 60.000,00
3	Tukang Kayu	Org / Hr	Rp. 60.000,00
4	Tukang Besi	Org / Hr	Rp. 60.000,00
5	Tukang Cat	Org / Hr	Rp. 60.000,00
6	Kepala Tukang Batu	Org / Hr	Rp. 65.000,00
7	Kepala Tukang Kayu	Org / Hr	Rp. 65.000,00
8	Kepala Tukang Besi	Org / Hr	Rp. 65.000,00
9	Kepala Tukang Cat	Org / Hr	Rp. 65.000,00
10	Mandor	Org / Hr	Rp. 50.000,00

#REF! #REF! #REF! #REF!

#REF!

#REF! #REF! #REF! #REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

Multi Value Conversio

No	Nilai
1	Rp 92.500.000,00
2	Rp 299.889.000,00
3	Rp -
4	Rp -
5	Rp -
6	Rp -
7	Rp -
8	Rp -
9	Rp -
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

on

Terbilang

SEMBILAN PULUH DUA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH

DUA RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN JUTA DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN RIBU RUPIA

RUPIAH

RUPIAH

RUPIAH

RUPIAH

RUPIAH

RUPIAH

RUPIAH

RUPIAH

RUPIAH

RUPIAH

RUPIAH

RUPIAH

RUPIAH

RUPIAH

RUPIAH

RUPIAH

RUPIAH

RUPIAH

8 92 SEDU500LIM 000 SESELIMLIM
9 299DUSESE889DEDESE000 DUDUDEDE

10
10
10
10
10
10
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

12 3 4 5 6 7 8 9
SADUTIGEMLIMENTUDESEMBILAN
SEDUTIGEMLIMENTUDESEMBILAN BELAS

PANJANG**PEKERJAAN PENDAHULUAN**

Pengukuran Dan Bouwplank
 Administrasi, Dokumentasi Dan P3K
 Direksi Keet
 Papan Proyek

**A. PEKERJAAN LOSD PAKAIAN
 PEKERJAAN TANAH**

Galian Tanah Pondasi	65 , 00	
Urugan Kembali Dipadatkan		
Urugan Tanah	11 , 00	11 , 00
Timbunan Pasir Alas Lantai	11 , 00	
Urugan Pasir Alas Pondasi	65 , 00	

PEKERJAAN BATU DAN PLESTERAN

Pas. Pondasi Batu Kosong	65 , 00	Pas. Pondasi Batu
Gunung 1Pc : 4Psr	65 , 00	
Pasangan Dinding Batu Bata 1Pc : 5Psr	20 , 00	11 , 00
Plesteran Dinding 1Pc : 3Psr	32 , 00	Plesteran Kolom 1Pc :
3Psr	3 , 70	Plesteran Balok 1Pc : 3Psr
		65 , 00
Acian Semen Plesteran Tembok		

PEKERJAAN BETON & LANTAI KERAMIK

Sloef S2 20 x 20 (K 225)	65 , 00	Kolom K2 25 x 25 (K 225)
	3 , 70	Balok Melintang 25 x 20 (K 225)
	32 , 00	
Balok Memanjang 25 x 20 (K 225)	33 , 00	Pas. Lantai Batu Bata
11 , 00		
Lantai Keramik 30 x 30 Putih Polos	11 , 00	

PEKERJAAN PLAFOND

Pekerjaan Plafond Tripleks 0.3 mm
 List Plafond Kayu Profil 5 cm
 Rangka Plafond dan Penggantung 4/6

PEKERJAAN KUDA-KUDA DAN GORDING KAYU

Kuda-kuda Kayu Klas I	30 , 03	98 , 64
Gording Kayu Klas II	44 , 97	66 , 00
Skoor Anging	10 , 00	
Baut dan Mor		
Angker Besi Dia. 12 mm		

Beugel U Besi dia. 12 mm
Besi Strep Penguat sambungan

PEKERJAAN ATAP DAN RANGKA

Atap Genteng Metal Multi Roof

Not Genteng Metal Multi Roof

Rangka Atap (Kaso + reng) Klas I Lokal

Karet Pelapis Atap Genteng

Listplank Papan Kayu Klas I (Lokal)

PEKERJAAN PENGECATAN

Cat Dinding Kolom 25 x 25

Cat Dinding Balok 20 x 25

Cat Plafond Tanpa Naad

Cat Residu Rangka Plafond

Cat Kayu Listplan

B. PEKERJAAN LOSD SAYUR

PEKERJAAN TANAH

Galian Tanah Pondasi		63 ,
Urugan Kembali Dipadatkan	00	
Urugan Tanah		11 ,
	00	
Timbunan Pasir Alas Lantai		11 ,
	00	
Urugan Pasir Alas Pondasi		63 ,
	00	

PEKERJAAN BATU DAN PLESTERAN

Pas. Pondasi Batu Kosong		63 ,
	00	
Pas. Pondasi Batu Gunung 1Pc : 4Psr		63 ,
	00	
Pasangan Dinding Batu Bata 1Pc : 5Psr		65 ,
	00	
Plesteran Dinding 1Pc : 3Psr		26 ,
Acian Semen Plesteran Tembok	00	

PEKERJAAN BETON & LANTAI KERAMIK

Sloef S2 20 x 20 (K 225)		63 ,
	00	
Kolom K2 25 x 25 (K 225)		3 ,
	70	
Balok Melintang 25 x 20 (K 225)		30 ,
	00	
Balok Memanjang 25 x 20 (K 225)		33 ,

Pas. Lantai Batu Bata	00	11 ,
Lantai Keramik 30 x 30 Putih Polos	00	11 ,
	00	

PEKERJAAN PLAFOND

Pekerjaan Plafond Tripleks 0.3 mm

List Plafond Kayu Profil 5 cm

Rangka Plafond dan Penggantung 4/6

PEKERJAAN KUDA-KUDA DAN GORDING KAYU

Kuda-kuda Kayu Klas I 41 , 88

69 , 18

Gording Kayu Klas II 85 , 00

45 , 00

Skoor Anging 10 , 00

Baut dan Mor

Angker Besi Dia. 12 mm

Beugel U Besi dia. 12 mm

Besi Strep Penguat sambungan

PEKERJAAN ATAP DAN RANGKA

Atap Genteng Metal Multi Roof

Not Genteng Metal Multi Roof

Rangka Atap (Kaso + reng) Klas I Lokal

Karet Pelapis Atap Genteng

Listplank Papan Kayu Klas I (Lokal)

URAIAN PEKERJAAN

PEKERJAAN PENGECATAN

Cat Dinding Kolom 25 x 25

Cat Dinding Balok 20 x 25

Cat Plafond Tanpa Naad

Cat Residu Rangka Plafond

Cat Kayu Listplan

C. PEKERJAAN LOSD IKAN

PEKERJAAN TANAH

Galian Tanah Pondasi

Urugan Kembali Dipadatkan

Urugan Tanah

Timbunan Pasir Alas Lantai

Urugan Pasir Alas Pondasi

PEKERJAAN BATU DAN PLESTERAN

Pas. Pondasi Batu Kosong
Pas. Pondasi Batu Gunung 1Pc : 4Psr
Pasangan Dinding Batu Bata 1Pc : 5Psr
Plesteran Dinding 1Pc : 3Psr
Plesteran Kolom 1Pc : 3Psr
Plesteran Balok 1Pc : 3Psr

Acian Semen Plesteran Tembok

PEKERJAAN BETON & LANTAI KERAMIK

Sloef S1 15 x 20 (K 225)
Sloef S2 20 x 20 (K 225)
Kolom K2 25 x 25 (K 225)
Balok Melintang 25 x 20 (K 225)
Balok Memanjang 25 x 20 (K 225)
Pas. Lantai Batu Bata
Lantai Keramik 30 x 30 Putih Polos

PEKERJAAN PLAFOND

Pekerjaan Plafond Tripleks 0.3 mm
List Plafond Kayu Profil 5 cm
Rangka Plafond dan Penggantung 4/6

PEKERJAAN KUDA-KUDA DAN GORDING KAYU

Kuda-kuda Kayu Klas I
Gording Kayu Klas II
Baut dan Mor
Angker Besi Dia. 12 mm
Beugel U Besi dia. 12 mm
Besi Strep Penguat sambungan

PEKERJAAN ATAP DAN RANGKA

Atap Genteng Metal Multi Roof
Not Genteng Metal Multi Roof
Rangka Atap (Kaso + reng) Klas I Lokal
Karet Pelapis Atap Genteng
Listplank Papan Kayu Klas I (Lokal)

PEKERJAAN PENGECATAN

Cat Dinding Kolom 25 x 25
Cat Dinding Balok 20 x 25
Cat Plafond Tanpa Naad
Cat Residu Rangka Plafond
Cat Kayu Listplan

PEKERJAAN FINISHING
Pembersihan Lokasi

	12,50	15 , 00		
	LEBAR	TEBAL	SISI	VOLUME
				65 , 00
	1,00	1,00	1,00	16 , 25
	8,00	0,40	1,00	35 , 20
	2,50	1,20	2,00	66,00
				101,20
	8,00	0,10	1,00	8 , 80
	1,00	0,10	1,00	6 , 50
			-	
			-	
			-	
	0,80	0,20	1,00	10 , 40
	0,40	1,20	1,00	31 , 20
	0,95	1,00	1,00	19 , 00
	0,95	1,00	1,00	10,45
				29 ,
				45
	0,95	1,00	1,00	30 , 40
	0,50	0,50	12,00	11 , 10
	0,50	0,50	1,00	16 , 25
			-	
			-	
			-	
			-	
	0,15	0,15	1,00	1 , 46
	0,20	0,20	12,00	1 , 78
	0,17	0,17	1,00	0 , 92
	0,17	0,17	1,00	0 , 95
	8,00	1,00	1,00	88 , 00
	8,00	1,00	1,00	88 , 00
			-	
			-	
			-	
				126,40
				85 , 00
				126,40
			-	
			-	
			-	
	0,11	0,05	2,00	0 , 33
	0,11	0,05	1,00	0,54
				0 ,
				87
	0,11	0,05	1,00	0 , 25
	0,11	0,05	1,00	0,36
				0 ,

			61
0,11	0,05	4,00	0 , 22
		24 , 00	
		8 , 00	
			8 , 00
			12 , 00
		-	
		-	
		-	
			79 , 44
			46,96
			24 , 12 126,40
		126,40	
		-	
			42 , 80
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
1,00	1,00	1,00	63 , 00
			15 , 75
6,00	1,20	1,00	79 , 20
6,00	0,05	1,00	3 , 30
1,00	0,05	1,00	3 , 15
1,00	0,20	1,00	12 , 60
0,45	1,20	1,00	34 , 02
0,55	1,00	1,00	35 , 75
0,55	1,00	2,00	28 , 60
			-
0,15	0,15	1,00	1 , 42
0,17	0,17	15,00	1 , 60
0,17	0,17	1,00	0 , 87
0,17	0,17	1,00	0 , 95
6,00	1,00	1,00	66 , 00

6,00	1,00	1,00	66 , 00
		-	
		-	
		-	
			104,02
		-	
			104,02

22
24 , 00
8 , 00

0 ,

00
12 , 00

8 ,

-

-

-

30

,

02

74,00

21 , 68

104,02

104,02
38 , 46

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

			-		
			-		
			-		
			-		
			-		
0,05	0,11	1,00	0 , 23		
0,05	0,11	1,00	0,38	0 ,	
				61	
0,05	0,11	1,00	0 , 47		
0,05	0,11	1,00	0,25	0 ,	
				72	
			-		
			-		
			0,0		
			5		
			0,1		
			1		
			4,0		
			0		
					104,02

