
PROGRAM : PENINGKATAN EFESIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI

KEGIATAN : DAK BIDANG PERDAGANGAN ( PEMBANGUNAN PASAR DESA MA'MINASA )

DINAS/KANTOR : KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL MENENGAH,PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

LOKASI : KECAMATAN PASIMASUNGGU

TAHUN ANGGARAN : 2015

1

I PEKERJAAN PENDAHULUAN Rp. -                                                

II PEKERJAAN TANAH Rp. -                                                

III PEKERJAAN BATU DAN PLESTERAN Rp. -                                                

IV PEKERJAAN BETON & LANTAI KERAMIK Rp. -                                                

V PEKERJAAN PLAFOND Rp. -                                                

VI PEKERJAAN KUDA-KUDA DAN GORDING KAYU Rp. -                                                

VII PEKERJAAN ATAP DAN RANGKA Rp. -                                                

VIII PEKERJAAN PENGECATAN Rp. -                                                

I PEKERJAAN TANAH Rp. -                                                

II PEKERJAAN BATU DAN PLESTERAN Rp. -                                                

III PEKERJAAN BETON & LANTAI KERAMIK Rp. -                                                

IV PEKERJAAN PLAFOND Rp. -                                                

V PEKERJAAN KUDA-KUDA DAN GORDING KAYU Rp. -                                                

VI PEKERJAAN ATAP DAN RANGKA Rp. -                                                

VII PEKERJAAN PENGECATAN Rp. -                                                

32

REKAPITULASI (RAB)

NO URAIAN PEKERJAAN JUMLAH BIAYA

A. PEKERJAAN LOSD PAKAIAN

B. PEKERJAAN LOSD SAYUR



I PEKERJAAN TANAH Rp. -                                                

II PEKERJAAN BATU DAN PLESTERAN Rp. -                                                

III PEKERJAAN BETON & LANTAI KERAMIK Rp. -                                                

IV PEKERJAAN PLAFOND Rp. -                                                

V PEKERJAAN KUDA-KUDA DAN GORDING KAYU Rp. -                                                

VI PEKERJAAN ATAP DAN RANGKA Rp. -                                                

VII PEKERJAAN PENGECATAN Rp. -                                                

VIII PENGADAAN JARINGAN LISTRIK, FASILITAS AIR BERSIH & PAPAN NAMA PASARRp. -                                                

Rp. -                                            

Rp. -                                            

Rp. -                                            

Rp. -                                            

Benteng,                      2015

NAMA JELAS

REAL COAST

Terbilang :

JUMLAH 

PENAWAR

UD/CV/PT……………………….

DIBULATKAN

JUMLAH TOTAL

 RUPIAH

C. PEKERJAAN LOSD IKAN

Direktur/Direktris





665.540.000,00 1.996.621.000,00            

665.540.333,33               

665.540.000,00        



PROGRAM : PENINGKATAN EFESIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI

KEGIATAN : DAK BIDANG PERDAGANGAN ( PEMBANGUNAN PASAR DESA MA'MINASA )

DINAS/KANTOR : KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL MENENGAH,PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

LOKASI : KECAMATAN PASIMASUNGGU

TAHUN ANGGARAN :

1 3 4

I PEKERJAAN PENDAHULUAN

1 Pengukuran Dan Bouwplank 1,00             Ls Rp. Rp. -                         

2 Administrasi, Dokumentasi Dan P3K 1,00             Ls Rp. Rp. -                         

3 Direksi Keet 1,00             Ls Rp. Rp. -                         

4 Papan Proyek 1,00             Ls Rp. Rp. -                         

Jumlah Rp. -                         

A. PEKERJAAN LOSD PAKAIAN

II PEKERJAAN TANAH

1 Galian Tanah  Pondasi 65,00           M
3

Rp. -                     Rp. -                         

2 Urugan Kembali Dipadatkan 16,25           M
3

Rp. -                     Rp. -                         

3 Urugan Tanah 87,45           M
3

Rp. -                     Rp. -                         

4 Timbunan Pasir Alas Lantai 8,80             M
3

Rp. -                     Rp. -                         

5 Urugan Pasir Alas Pondasi 6,50             M
3

Rp. -                     Rp. -                         

6 Urugan Pasir Alas Saluran Keliling 3,38             M
3

Rp. -                     Rp. -                         

7 Urugan Pasir Alas Rabat beton 8,04             M
3

Rp. -                     Rp. -                         

Jumlah Rp. -                         

III PEKERJAAN BATU DAN PLESTERAN

1 Pas. Pondasi Batu Kosong 10,40           M
3

Rp. -                     Rp. -                         

2 Pas. Pondasi Batu Gunung 1Pc : 4Psr 23,40           M
3

Rp. -                     Rp. -                         

3 Pas. Batu Saluran Keliling 1Pc : 5Psr 52,50           M
2

Rp. -                     Rp. -                         

4 Pasangan Dinding Batu Bata  1Pc  :  5Psr 29,45           M
2

Rp. -                     Rp. -                         

5 Plesteran Dinding Saluran Keliling  1Pc  :  3Psr 45,00           Rp. -                     Rp. -                         

6 Plesteran Dinding 1Pc  :  3Psr 30,40           M
2

Rp. -                     Rp. -                         

7 Acian Semen Plesteran Tembok 156,00         M
2

Rp. -                     Rp. -                         

Jumlah Rp. -                         

IV PEKERJAAN BETON & LANTAI KERAMIK

1 Sloef   S2   20 x 20  ( K 225 ) 1,46             M
3

Rp. -                     Rp. -                         

2 Kolom  K2 25 x 25  ( K 225 ) 1,78             M
3

Rp. -                     Rp. -                         

3 Balok Melintang 25 x 20 ( K 225 ) 0,92             M
3

Rp. -                     Rp. -                         

4 Balok Memanjang 25 x 20 ( K 225 ) 0,95             M
3

Rp. -                     Rp. -                         

5 Rabat Beton Keliling 16,08           M
3

Rp. -                     Rp. -                         

6 Pas. Lantai Batu Bata 88,00           M
2

Rp. -                     Rp. -                         

7 Lantai Keramik 30  x 30  Putih Polos 88,00           M
2

Rp. -                     Rp. -                         

Jumlah Rp. -                         

VI PEKERJAAN PLAFOND

1 Pekerjaan Plafond Tripleks 0.3 mm 126,40         M
2

Rp. -                     Rp. -                         

2  List Plafond Kayu Profil 5 cm 85,00           M' Rp. -                     Rp. -                         

3  Rangka Plafond dan Penggantung 4/6 126,40         M
2

Rp. -                     Rp. -                         

Jumlah Rp. -                         

VII PEKERJAAN KUDA-KUDA DAN GORDING KAYU

1 Kuda-kuda Kayu  Klas I 0,87             M
3

Rp. -                     Rp. -                         

2 Gording Kayu Klas II 0,61             M
3

Rp. -                     Rp. -                         

3 Skoor Anging 0,06             M
3

Rp. -                     Rp. -                         

4 Baut dan Mor 36,00           Bh Rp. -                     Rp. -                         

5 Angker Besi Dia. 12 mm 8,00             Bh Rp. -                     Rp. -                         

6 Beugel U Besi dia. 12 mm 8,00             Bh Rp. -                     Rp. -                         

7 Besi Strep Penguat sambungan 12,00           Psg Rp. -                     Rp. -                         

Jumlah Rp. -                         

VIII PEKERJAAN ATAP DAN RANGKA

1 Atap Genteng Metal Multi Roof 126,40         M
2

Rp. -                     Rp. -                         

2 Not Genteng Metal Multi Roof 24,12           M' Rp. -                     Rp. -                         

3  Rangka Atap (Kaso + reng )  Klas I  Lokal 126,40         M
2

Rp. -                     Rp. -                         

4  Listplank Papan Kayu  Klas I ( Lokal ) 42,80           M
2

Rp. -                     Rp. -                         

Jumlah Rp. -                         

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

6

JUMLAH BIAYANO

2015

VOLUME SATURAIAN PEKERJAAN

5

HARGA SATUAN

2



1 3 4

IX PEKERJAAN PENGECATAN

1  Cat Dinding  Kolom 25  x 25 91,80           M
2

Rp. -                     Rp. -                         

2  Cat Dinding  Balok   20 x 25 85,16           M
2

Rp. -                     Rp. -                         

3  Cat Plafond Tanpa Naad 10,34           M
2

Rp. -                     Rp. -                         

5  Cat Kayu Listplan -               Ls Rp. -                     Rp. -                         

Jumlah Rp. -                         

B. PEKERJAAN LOSD SAYUR

II PEKERJAAN TANAH

1 Galian Tanah  Pondasi 63,00           M
3

Rp. -                     Rp. -                         

2 Urugan Kembali Dipadatkan 15,75           M
3

Rp. -                     Rp. -                         

3 Urugan Tanah 26,40           M
3

Rp. -                     Rp. -                         

4 Timbunan Pasir Alas Lantai 3,30             M
3

Rp. -                     Rp. -                         

5 Urugan Pasir Alas Pondasi 3,15             M
3

Rp. -                     Rp. -                         

Jumlah Rp. -                         

III PEKERJAAN BATU DAN PLESTERAN

1 Pas. Pondasi Batu Kosong 12,60           M
3

Rp. -                     Rp. -                         

2 Pas. Pondasi Batu Gunung 1Pc : 4Psr 31,50           M
3

Rp. -                     Rp. -                         

3 Pasangan Dinding Batu Bata  1Pc  :  5Psr 35,75           M
2

Rp. -                     Rp. -                         

4 Plesteran Dinding 1Pc  :  3Psr 28,60           M
2

Rp. -                     Rp. -                         

5 Acian Semen Plesteran Tembok 156,00         M
2

Rp. -                     Rp. -                         

Jumlah Rp. -                         

IV PEKERJAAN BETON & LANTAI KERAMIK

1 Sloef   S2   20 x 20  ( K 225 ) 1,42             M
3

Rp. -                     Rp. -                         

2 Kolom  K2 25 x 25  ( K 225 ) 1,60             M
3

Rp. -                     Rp. -                         

3 Balok Melintang 25 x 20 ( K 225 ) 0,87             M
3

Rp. -                     Rp. -                         

4 Balok Memanjang 25 x 20 ( K 225 ) 0,95             M
3

Rp. -                     Rp. -                         

5 Pas. Lantai Batu Bata 156,00         M
2

Rp. -                     Rp. -                         

6 Lantai Keramik 30  x 30  Putih Polos 66,00           M
2

Rp. -                     Rp. -                         

Jumlah Rp. -                         

VI PEKERJAAN PLAFOND

1 Pekerjaan Plafond Tripleks 0.3 mm 104,02         M
2

Rp. -                     Rp. -                         

2  List Plafond Kayu Profil 5 cm 45,00           M' Rp. -                     Rp. -                         

3  Rangka Plafond dan Penggantung 4/6 104,02         M
2

Rp. -                     Rp. -                         

Jumlah Rp. -                         

VII PEKERJAAN KUDA-KUDA DAN GORDING KAYU

1 Kuda-kuda Kayu  Klas I 0,61             M
3

Rp. -                     Rp. -                         

2 Gording Kayu Klas II 0,72             M
3

Rp. -                     Rp. -                         

3 Skoor Anging 0,06             M
3

Rp. -                     Rp. -                         

4 Baut dan Mor 24,00           Bh Rp. -                     Rp. -                         

5 Angker Besi Dia. 12 mm 8,00             Bh Rp. -                     Rp. -                         

6 Beugel U Besi dia. 12 mm 8,00             Bh Rp. -                     Rp. -                         

7 Besi Strep Penguat sambungan 12,00           Psg Rp. -                     Rp. -                         

Jumlah Rp. -                         

VIII PEKERJAAN ATAP DAN RANGKA

1 Atap Genteng Metal Multi Roof 104,02         M
2

Rp. -                     Rp. -                         

2 Not Genteng Metal Multi Roof 21,68           M' Rp. -                     Rp. -                         

3  Rangka Atap (Kaso + reng )  Klas I  Lokal 104,02         M
2

Rp. -                     Rp. -                         

4  Listplank Papan Kayu  Klas I ( Lokal ) 38,46           M
2

Rp. -                     Rp. -                         

Jumlah Rp. -                         

2 5 6

NO URAIAN PEKERJAAN VOLUME SAT HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA



1 3 4

IX PEKERJAAN PENGECATAN

1  Cat Dinding  Kolom 25  x 25 91,80           M
2

Rp. -                     Rp. -                         

2  Cat Dinding  Balok   20 x 25 85,16           M
2

Rp. -                     Rp. -                         

3  Cat Plafond Tanpa Naad 10,34           M
2

Rp. -                     Rp. -                         

5  Cat Kayu Listplan -               M' Rp. -                     Rp. -                         

Jumlah Rp. -                         

C. PEKERJAAN LOSD IKAN

II PEKERJAAN TANAH

1 Galian Tanah  Pondasi 65,00           M
3

Rp. -                     Rp. -                         

2 Urugan Kembali Dipadatkan 16,25           M
3

Rp. -                     Rp. -                         

3 Urugan Tanah 87,45           M
3

Rp. -                     Rp. -                         

4 Timbunan Pasir Alas Lantai 8,80             M
3

Rp. -                     Rp. -                         

5 Urugan Pasir Alas Pondasi 6,50             M
3

Rp. -                     Rp. -                         

Jumlah Rp. -                         

III PEKERJAAN BATU DAN PLESTERAN

1 Pas. Pondasi Batu Kosong 12,60           M
3

Rp. -                     Rp. -                         

2 Pas. Pondasi Batu Gunung 1Pc : 4Psr 31,50           M
3

Rp. -                     Rp. -                         

3 Pasangan Dinding Batu Bata  1Pc  :  5Psr 35,75           M
2

Rp. -                     Rp. -                         

4 Plesteran Dinding  ( Meja Kerja ) 1Pc  :  3Psr 65,40           M
2

Rp. -                     Rp. -                         

7 Acian Semen Plesteran Tembok 156,00         M
2

Rp. -                     Rp. -                         

Jumlah Rp. -                         

IV PEKERJAAN BETON & LANTAI KERAMIK

1 Sloef   S2   20 x 20  ( K 225 ) 1,42             M
3

Rp. -                     Rp. -                         

2 Kolom  K2 25 x 25  ( K 225 ) 1,60             M
3

Rp. -                     Rp. -                         

3 Balok Melintang 25 x 20 ( K 225 ) 0,87             M
3

Rp. -                     Rp. -                         

4 Balok Memanjang 25 x 20 ( K 225 ) 0,95             M
3

Rp. -                     Rp. -                         

5 Beton Plat Meja Kerja 1,40             M
3

Rp. -                     Rp. -                         

6 Pas. Lantai Batu Bata 156,00         M
2

Rp. -                     Rp. -                         

7 Meja kerja Keramik 30 x 30 Putih Polos 14,00           M
2

Rp. -                     Rp. -                         

8 Lantai Keramik 30  x 30  Putih Polos 66,00           M
2

Rp. -                     Rp. -                         

Jumlah Rp. -                         

VI PEKERJAAN PLAFOND

1 Pekerjaan Plafond Tripleks 0.3 mm 104,02         M
2

Rp. -                     Rp. -                         

2  List Plafond Kayu Profil 5 cm 45,00           M' Rp. -                     Rp. -                         

3  Rangka Plafond dan Penggantung 4/6 104,02         M
2

Rp. -                     Rp. -                         

Jumlah Rp. -                         

VII PEKERJAAN KUDA-KUDA DAN GORDING KAYU

1 Kuda-kuda Kayu  Klas I 0,61             M
3

Rp. -                     Rp. -                         

2 Gording Kayu Klas II 0,72             M
3

Rp. -                     Rp. -                         

3 Skoor Anging 0,06             M
3

Rp. -                     Rp. -                         

4 Baut dan Mor 24,00           Bh Rp. -                     Rp. -                         

5 Angker Besi Dia. 12 mm 8,00             Bh Rp. -                     Rp. -                         

6 Beugel U Besi dia. 12 mm 8,00             Bh Rp. -                     Rp. -                         

7 Besi Strep Penguat sambungan 12,00           Psg Rp. -                     Rp. -                         

Jumlah Rp. -                         

VIII PEKERJAAN ATAP DAN RANGKA

1 Atap Genteng Metal Multi Roof 104,02         M
2

Rp. -                     Rp. -                         

2 Not Genteng Metal Multi Roof 21,68           M' Rp. -                     Rp. -                         

3  Rangka Atap (Kaso + reng )  Klas I  Lokal 104,02         M
2

Rp. -                     Rp. -                         

4  Listplank Papan Kayu  Klas I ( Lokal ) 38,46           M
2

Rp. -                     Rp. -                         

Jumlah Rp. -                         

NO URAIAN PEKERJAAN VOLUME SAT HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

2 5 6



1 3 4

IX PEKERJAAN PENGECATAN

1  Cat Dinding  Kolom 25  x 25 91,80           M
2

Rp. -                     Rp. -                         

2  Cat Dinding  Balok   20 x 25 85,16           M
2

Rp. -                     Rp. -                         

3  Cat Plafond Tanpa Naad 10,34           M
2

Rp. -                     Rp. -                         

5  Cat Kayu Listplan 10,34           M' Rp. -                     Rp. -                         

Jumlah Rp. -                         

XI PENGADAAN JARINGAN LISTRIK, FASILITAS AIR BERSIH & PAPAN NAMA PASAR

1 Pengadaan Instalasi Listrik 1,00             Ls Rp. Rp. -                         

2 Pengadaan Papan Nama Pasar 1,00             Ls Rp. Rp. -                         

3 Pengadaan Sarana & Prasarana Air bersih 1,00             Ls Rp. Rp. -                         

Jumlah Rp. -                         

NO URAIAN PEKERJAAN VOLUME SAT HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

2 5 6





NO KODE

1 2

1 1 M' Pengukuran Dan Pasangan Bouwplank

0,0120 M3 Kayu Klass III ( Balok ) Rp. -                    Rp. -                                

0,0200 Kg Paku Biasa Rp. -                    Rp. -                                

0,0070 M3 Kayu Klass III ( Papan ) Rp. -                    Rp. -                                

0,1000 Org/hr Pekerja Rp. -                    Rp. -                                

0,1000 Org/hr Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0100 Org/hr Kepala Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0050 Org/hr Mandor Rp. -                    Rp. -                                

Jumlah Rp. -                               

2 1 M3 Galian Tanah 

0,4000 Org/hr Pekerja Rp. -                    Rp. -                                

0,0400 Org/hr Mandor Rp. -                    Rp. -                                

Jumlah Rp. -                               

3 1M3 Galian Tanah Keras 

0,4500   Org/hr Pekerja Rp. -                    Rp. -                                

0,0400   Org/hr Mandor Rp. -                    Rp. -                                

Jumlah Rp. -                               

4 1M3 Urugan Tanah Kembali

0,1920 Org/hr Pekerja Rp. -                    Rp. -                                

0,0190 Org/hr Mandor Rp. -                    Rp. -                                

Jumlah Rp. -                               

5 1M3 Timbunan Tanah dan Dipadatkan

A. Timbunan Tanah

1,2000 M3 Tanah Timbunan Rp. -                    Rp. -                                

0,3000 Org/hr Pekerja Rp. -                    Rp. -                                

0,0100 Org/hr Mandor Rp. -                    Rp. -                                

Jumlah Rp. -                               

B. Pemadatan

0,5000 Org/hr Pekerja Rp. -                    Rp. -                                

0,0500 Org/hr Mandor Rp. -                    Rp. -                                

Jumlah Rp. -                               

Total A + B Rp. -                               

6 1M3 Urugan Pasir

1,2000 M3 Pasir Timbunan Rp. -                    Rp. -                                

0,3000 Org/hr Pekerja Rp. -                    Rp. -                                

0,0100 Org/hr Mandor Rp. -                    Rp. -                                

Jumlah Rp. -                               

7 1M3 Pasangan Batu Kosong

1,2000 Org/hr Batu gunung Rp. -                    Rp. -                                

0,3000 M3 Pasir Urug Rp. -                    Rp. -                                

0,7800 Org/hr Pekerja Rp. -                    Rp. -                                

0,3900 Org/hr Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0390 Org/hr Kepala Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0390 Org/hr Mandor Rp. -                    Rp. -                                

Jumlah Rp. -                               

ANALISA HARGA SATUAN

HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

3 4 5

ANALISA



NO KODE

1 2

8 1M3 Pasangan Pondasi Bt. Gunung 1 : 4

1,1000 M3 Batu Gunung Rp. -                    Rp. -                                

3,2600 Zak Semen PC Rp. -                    Rp. -                                

0,5200 M3 Pasir pasangan Rp. -                    Rp. -                                

0,6000 Org/hr Tukang Rp. -                    Rp. -                                

1,5000 Org/hr Pekerja Rp. -                    Rp. -                                

0,0750 Org/hr Mandor Rp. -                    Rp. -                                

0,0600 Org/hr Kepala Tukang Rp. -                    Rp. -                                

Jumlah Rp. -                               

9 1 M3 Beton Tumbuk 1 : 3 : 5

0,8700 M3 Batu kerikil Rp. -                    Rp. -                                

4,3600 Zak Semen PC Rp. -                    Rp. -                                

0,5200 M3 Pasir Pasangan Rp. -                    Rp. -                                

0,2500 Org/hr Tukang Rp. -                    Rp. -                                

1,6500 Org/hr Pekerja Rp. -                    Rp. -                                

0,0250 Org/hr Mandor Rp. -                    Rp. -                                

0,0800 Org/hr Kepala Tukang Rp. -                    Rp. -                                

Jumlah Rp. -                               

10 1M2 Pasangan Transram Tembok 1 : 3

70,0000 Bh Batu bata Rp. -                    Rp. -                                

0,2874 Zak Semen PC Rp. -                    Rp. -                                

0,0400 M3 Pasir pasangan Rp. -                    Rp. -                                

0,3200 Org/hr Pekerja Rp. -                    Rp. -                                

0,1000 Org/hr Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0100 Org/hr Kepala Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0150 Org/hr Mandor Rp. -                    Rp. -                                

Jumlah Rp. -                               

11 1 M2 Pasangan Tembok 1 : 5

70,0000 Bh Batu bata Rp. -                    Rp. -                                

0,1936 Zak Semen PC Rp. -                    Rp. -                                

0,0450 M3 Pasir pasangan Rp. -                    Rp. -                                

0,3200 Org/hr Pekerja Rp. -                    Rp. -                                

0,1000 Org/hr Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0100 Org/hr Kepala Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0150 Org/hr Mandor Rp. -                    Rp. -                                

Jumlah Rp. -                               

12 1 M2 Pasangan Transram 1 : 2

70,0000 Bh Batu bata Rp. -                    Rp. -                                

0,3790 Zak Semen PC Rp. -                    Rp. -                                

0,0380 M3 Pasir pasangan Rp. -                    Rp. -                                

0,3200 Org/hr Pekerja Rp. -                    Rp. -                                

0,1000 Org/hr Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0100 Org/hr Kepala Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0150 Org/hr Mandor Rp. -                    Rp. -                                

Jumlah Rp. -                               

13 1 M2 Plesteran 1 : 2

0,1704 Zak Semen PC Rp. -                    Rp. -                                

0,0170 M3 Pasir pasangan Rp. -                    Rp. -                                

0,2000 Org/hr Pekerja Rp. -                    Rp. -                                

ANALISA HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

3 4 5



NO KODE

1 2

0,1500 Org/hr Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0150 Org/hr Kepala Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0100 Org/hr Mandor Rp. -                    Rp. -                                

Jumlah Rp. -                               

14 1 M2 Plesteran 1 : 3

0,1296 Zak Semen PC Rp. -                    Rp. -                                

0,0190 M3 Pasir pasangan Rp. -                    Rp. -                                

0,2000 Org/hr Pekerja Rp. -                    Rp. -                                

0,1500 Org/hr Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0150 Org/hr Kepala Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0100 Org/hr Mandor Rp. -                    Rp. -                                

Jumlah Rp. -                               

15 1 M2 Plesteran 1 : 5

0,0864 Zak Semen PC Rp. -                    Rp. -                                

0,0220 M3 Pasir pasangan Rp. -                    Rp. -                                

0,2000 Org/hr Pekerja Rp. -                    Rp. -                                

0,1500 Org/hr Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0150 Org/hr Kepala Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0100 Org/hr Mandor Rp. -                    Rp. -                                

Jumlah Rp. -                               

16 100 M2 Acian Tembok  

2,0000 ZAK Portland Semen  (50 kg) Rp. -                    Rp. -                                

0,6700 M3 Kapur Pasangan Rp. -                    Rp. -                                

6,0000 Hok Tukang Batu Rp. -                    Rp. -                                

0,6000 Hok Kepala Tukang Batu Rp. -                    Rp. -                                

4,0000 Hok Pekerja Rp. -                    Rp. -                                

0,4000 Hok Mandor Rp. -                    Rp. -                                

Jumlah Rp. -                               

  1 M2 Acian Tembok Rp. -                               

17 1 M2 Pemasangan Paving Block

1,0000 M2 Paving Block Rp. -                    Rp. -                                

0,1100 M3 Pasir Urug Rp. -                    Rp. -                                

0,2000 Org/hr Pekerja Rp. -                    Rp. -                                

0,0200 Org/hr Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0125 Org/hr Kepala Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0125 Org/hr Mandor Rp. -                    Rp. -                                

Jumlah Rp. -                               

18 1 M2 Lantai Batu Merah

30,0000 bh Batu bata Rp. -                    Rp. -                                

0,0350 M3 Pasir pasangan Rp. -                    Rp. -                                

0,0800 Org/hr Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0080 Org/hr Kepala Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,2000 Org/hr Pekerja Rp. -                    Rp. -                                

0,0010 Org/hr Mandor Rp. -                    Rp. -                                

Jumlah Rp. -                               

19 1 M3 Beton Bertulang 1 : 2 : 3

A. Bahan / Upah Beton

0,8200 M3 Kerikil Rp. -                    Rp. -                                

0,5400 M3 Pasir Pasang Rp. -                    Rp. -                                

6,8000 Zak Semen PC Rp. -                    Rp. -                                
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6,0000 Org/hr Pekerja Rp. -                    Rp. -                                

1,0000 Org/hr Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,1000 Org/hr Kepala Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,3000 Org/hr Mandor Rp. -                    Rp. -                                

Jumlah Rp. -                               

B. Bahan / Upah Pembesian

110,0000 Kg Besi beton Rp. -                    Rp. -                                

2,0000 Kg Kawat Beton Rp. -                    Rp. -                                

6,7500 Org/hr Pekerja Rp. -                    Rp. -                                

6,7500 Org/hr Tukang Rp. -                    Rp. -                                

2,2500 Org/hr Kepala Tukang Rp. -                    Rp. -                                

Jumlah Rp. -                               

C. Bahan / Upah Bekisting

0,4000 M3 Kayu Perancah / Acuan Rp. -                    Rp. -                                

4,0000 Kg Paku Biasa Rp. -                    Rp. -                                

2,0000 Org/hr Pekerja Rp. -                    Rp. -                                

5,0000 Org/hr Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,5000 Org/hr Kepala Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,1000 Org/hr Mandor Rp. -                    Rp. -                                

4,0000 Org/hr Tukang Bongkar Rp. -                    Rp. -                                

Jumlah Rp. -                               

Total A+B+C Rp. -                               

20 1 M3 Beton Sloof Bertulang 1 : 2 : 3

A. Bahan 

0,2700 m3 Kayu Terentang Rp. -                    Rp. -                                

2,0000 Kg Paku Biasa 2" - 5" Rp. -                    Rp. -                                

0,6000 Ltr Minyak Bekisting Rp. Rp. -                                

150,0000 Kg Besi Beton Polos Rp. -                    Rp. -                                

3,0000 Kg Kawat Ikat Rp. -                    Rp. -                                

6,4600 Zak Semen Portland Rp. -                    Rp. -                                

0,5200 m3 Pasir Beton Rp. -                    Rp. -                                

0,7800 m3 Koral Beton Rp. -                    Rp. -                                

A Jumlah Rp. -                               

B. Upah

4,8500 Org/hr Pekerja Rp. -                    Rp. -                                

0,3500 Org/hr Tukang Batu Rp. -                    Rp. -                                

1,4000 Org/hr Tukang Besi Rp. -                    Rp. -                                

1,5600 Org/hr Tukang Kayu Rp. -                    Rp. -                                

0,3310 Org/hr Kepala Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,1700 Org/hr Mandor Rp. -                    Rp. -                                

B Jumlah Rp. -                               

Total A+B Rp. -                               

21 1 M3 Beton Kolom Bertulang 1 : 2 : 3

A. Bahan 

0,4000 m3 Kayu Terentang Rp. -                    Rp. -                                

4,0000 Kg Paku Biasa 2" - 5" Rp. -                    Rp. -                                

2,0000 Ltr Minyak Bekisting Rp. -                    Rp. -                                

150,0000 Kg Besi Beton Polos Rp. -                    Rp. -                                

4,5000 Kg Kawat Ikat Rp. -                    Rp. -                                

6,4600 Zak Semen Portland Rp. -                    Rp. -                                
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0,5200 m3 Pasir Beton Rp. -                    Rp. -                                

0,7800 m3 Koral Beton Rp. -                    Rp. -                                

0,1500 m3 Kayu Kls II Balok Rp. -                    Rp. -                                

3,5000 Lbr Plywood 9 mm Rp. -                    Rp. -                                

20,0000 Btg Dolken Rp. Rp. -                                

A Jumlah Rp. -                               

B. Upah

7,3000 Org/hr Pekerja Rp. -                    Rp. -                                

0,3500 Org/hr Tukang Batu Rp. -                    Rp. -                                

2,1000 Org/hr Tukang Besi Rp. -                    Rp. -                                

3,3000 Org/hr Tukang Kayu Rp. -                    Rp. -                                

0,5700 Org/hr Kepala Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,2500 Org/hr Mandor Rp. -                    Rp. -                                

B Jumlah Rp. -                               

Total A+B Rp. -                               

22 1 M3 Beton Ringbalk Bertulang 1 : 2 : 3

A. Bahan 

0,3200 m3 Kayu Terentang Rp. -                    Rp. -                                

3,2000 Kg Paku Biasa 2" - 5" Rp. -                    Rp. -                                

1,6000 Ltr Minyak Bekisting Rp. -                    Rp. -                                

150,0000 Kg Besi Beton Polos Rp. -                    Rp. -                                

3,0000 Kg Kawat Ikat Rp. -                    Rp. -                                

6,4600 Zak Semen Portland Rp. -                    Rp. -                                

0,5200 m3 Pasir Beton Rp. -                    Rp. -                                

0,7800 m3 Koral Beton Rp. -                    Rp. -                                

0,1200 m3 Kayu Kls II Balok Rp. -                    Rp. -                                

2,8000 Lbr Plywood 9 mm Rp. -                    Rp. -                                

32,0000 Btg Dolken Rp. -                    Rp. -                                

A Jumlah Rp. -                               

B. Upah

5,8000 Org/hr Pekerja Rp. -                    Rp. -                                

0,3500 Org/hr Tukang Batu Rp. -                    Rp. -                                

1,0500 Org/hr Tukang Besi Rp. -                    Rp. -                                

2,8000 Org/hr Tukang Kayu Rp. -                    Rp. -                                

0,4200 Org/hr Kepala Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,1850 Org/hr Mandor Rp. -                    Rp. -                                

B Jumlah Rp. -                               

Total A+B Rp. -                               

23 1 M2 Pasangan lantai Keramik 30 x 30 cm

1,0000 Dos Keramik 30 x 30 Polos Rp. -                    Rp. -                                

0,2276 Zak Semen PC Rp. -                    Rp. -                                

0,0420 M3 Pasir Pasangan Rp. -                    Rp. -                                

1,5000 kg Semen Warna Rp. -                    Rp. -                                

0,6200 Org/hr Pekerja Rp. -                    Rp. -                                

0,3500 Org/hr Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0350 Org/hr Kepala Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0300 Org/hr mandor Rp. -                    Rp. -                                

Jumlah Rp. -                               

1 M2 Saluran Keliling

0,1500 M3 Galian Tanah Rp. -                    Rp. -                                

0,7926 M2 Batu Bata Rp. -                    Rp. -                                

0,0150 M3 Lantai Rabat Rp. -                    Rp. -                                

0,7926 M2 Plesteran Rp. -                    Rp. -                                

0,7926 M2 Acian Rp. -                    Rp. -                                

Jumlah Rp. -                               
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1 M2 Pasangan lantai Keramik 40  x 40  cm

1,0000 Dos Keramik 40  x 40  Polos Rp. -                    Rp. -                                

0,2276 Zak Semen PC Rp. -                    Rp. -                                

0,0420 M3 Pasir Pasangan Rp. -                    Rp. -                                

1,5000 kg Semen Warna Rp. -                    Rp. -                                

0,6200 Org/hr Pekerja Rp. -                    Rp. -                                

0,3500 Org/hr Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0350 Org/hr Kepala Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0300 Org/hr mandor Rp. -                    Rp. -                                

Jumlah Rp. -                               

25 1 M2 Pasangan Dinding Keramik 10 x 20 cm

1,0000 Dos Keramik 10 x 20 Polos Rp. -                    Rp. -                                

0,1860 Zak Semen PC Rp. -                    Rp. -                                

0,0180 M3 Pasir Pasangan Rp. -                    Rp. -                                

1,5000 kg Semen Warna Rp. -                    Rp. -                                

0,6000 Org/hr Pekerja Rp. -                    Rp. -                                

0,1250 Org/hr Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0125 Org/hr Kepala Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0300 Org/hr mandor Rp. -                    Rp. -                                

Jumlah Rp. -                               

26 1 M2 Pasangan Dinding Keramik 20 x 20 cm

1,0000 Dos Keramik 20 x 20 Polos Rp. -                    Rp. -                                

0,1860 Zak Semen PC Rp. -                    Rp. -                                

0,0180 M3 Pasir Pasangan Rp. -                    Rp. -                                

1,5000 kg Semen Warna Rp. -                    Rp. -                                

0,6000 Org/hr Pekerja Rp. -                    Rp. -                                

0,1000 Org/hr Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0450 Org/hr Kepala Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0300 Org/hr mandor Rp. -                    Rp. -                                

Jumlah Rp. -                               

27 1 M2 Pasangan Lantai Batu Bata

35,0000 Bh Batu Bata Rp. -                    Rp. -                                

0,1040 Zak Semen Portland Rp. -                    Rp. -                                

0,0190 M3 Pasir Pasangan Rp. -                    Rp. -                                

0,1500 Org/hr Pekerja Rp. -                    Rp. -                                

0,0150 Org/hr Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,4000 Org/hr Kepala Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0200 Org/hr mandor Rp. -                    Rp. -                                

Jumlah Rp. -                               

28 1 M3 Pekerjaan Kusen Pintu & Jendela

1,1000   m3 Balok Kayu Klas. I Rp. -                    Rp. -                                

6,0000   Org/hr Pekerja Rp. -                    Rp. -                                

20,0000 Org/hr Tukang Rp. -                    Rp. -                                

2,0000   Org/hr Kepala Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,3000   Org/hr Mandor Rp. -                    Rp. -                                

Jumlah Rp. -                               

29 1 M2 Pintu dan Jendela Panil Kayu Klas I

0,0400 m3 Papan Bayam Klas. I Rp. -                    Rp. -                                

1,0000 Org/hr Pekerja Rp. -                    Rp. -                                

2,5000 Org/hr Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,2500 Org/hr Kepala Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0500 Org/hr Mandor Rp. -                    Rp. -                                

Jumlah Rp. -                               

30 1 M2 Pasangan Kaca Mati 

1,1000 m2 Kaca Polos 5 mm Rp. -                    Rp. -                                

0,0150 Org/hr Tukang Rp. -                    Rp. -                                
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0,1500 Org/hr Kepala Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0150 Org/hr Mandor Rp. -                    Rp. -                                

0,0008 Org/hr Pekerja Rp. -                    Rp. -                                

Jumlah Rp. -                               

31 1 M2 Pemasangan Daun Jendela Kaca 5 mm

0,0350 m3 Kayu Klas I Rp. -                    Rp. -                                

0,8000 Org/hr Pekerja Rp. -                    Rp. -                                

2,0000 Org/hr Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,2000 Org/hr Kepala Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0400 Org/hr Mandor Rp. -                    Rp. -                                

Jumlah Rp. -                               

32 1 M2 Pekerjaan Jalusi Kayu Klas II

0,0640 m3 Papan Kayu Klas II Rp. -                    Rp. -                                

0,1500 kg Paku Biasa Rp. -                    Rp. -                                

1,0000 Org/hr Pekerja Rp. -                    Rp. -                                

3,0000 Org/hr Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,3000 Org/hr Kepala Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,3000 Org/hr Mandor Rp. -                    Rp. -                                

Jumlah Rp. -                               

33 1 Buah Pasangan  Engsel Jendela

1,0000 bh Engsel Jendela Rp. -                    Rp. -                                

0,0100 Org/hr Pekerja Rp. -                    Rp. -                                

0,1000 Org/hr Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0100 Org/hr Kepala Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0005 Org/hr Mandor Rp. -                    Rp. -                                

Jumlah Rp. -                               

34 1 Buah Pasangan  Engsel Pintu

1,0000 bh Engsel Pintu Rp. -                    Rp. -                                

0,0150 Org/hr Pekerja Rp. -                    Rp. -                                

0,1500 Org/hr Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0150 Org/hr Kepala Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,00075 Org/hr Mandor Rp. -                    Rp. -                                

Jumlah Rp. -                               

35 1 Buah Pasangan  Hag Anging

1,0000 bh Hag Anging Rp. -                    Rp. -                                

0,0150 Org/hr Pekerja Rp. -                    Rp. -                                

0,1500 Org/hr Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0150 Org/hr Kepala Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,00075 Org/hr Mandor Rp. -                    Rp. -                                

Jumlah Rp. -                               

36 1 Buah Pasangan  Grendel

1,0000 bh Grendel Rp. -                    Rp. -                                

0,0200 Org/hr Pekerja Rp. -                    Rp. -                                

0,2000 Org/hr Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0200 Org/hr Kepala Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,00100 Org/hr Mandor Rp. -                    Rp. -                                

Jumlah Rp. -                               

37 1 M2  Pasang Kaca,t = 5 mm

1,1000   Lbr Kaca Rp. -                    Rp. -                                

0,0150   Org/hr Pekerja Rp. -                    Rp. -                                

JUMLAH HARGA
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0,1500   Org/hr Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0150   Org/hr Kepala Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,00075 Org/hr Mandor Rp. -                    Rp. -                                

Jumlah Rp. -                               

38 1 Buah Kunci Pintu 2x Putar

1,0000 bh Kunci Pintu 2 Slag Rp. -                    Rp. -                                

0,0100 Org/hr Pekerja Rp. -                    Rp. -                                

0,5000 Org/hr Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0100 Org/hr Kepala Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0050 Org/hr Mandor Rp. -                    Rp. -                                

Jumlah Rp. -                               

39 1 M2 Pek. Rangka Plafond

0,0230 m3 Balok Kayu Klas. III Rp. -                    Rp. -                                

0,1500 Kg Paku Biasa Rp. -                    Rp. -                                

0,2000 Org/hr Pekerja Rp. -                    Rp. -                                

0,3000 Org/hr Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0300 Org/hr Kepala Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0100 Org/hr Mandor Rp. -                    Rp. -                                

Jumlah Rp. -                               

40 1 M2 Pekerjaan Plafond

0,3640 Lbr Tripleks Rp. -                    Rp. -                                

0,1100 Kg Paku Tripleks Rp. -                    Rp. -                                

0,1000 Org/hr Pekerja Rp. -                    Rp. -                                

0,0500 Org/hr Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0050 Org/hr Kepala Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0050 Org/hr Mandor Rp. -                    Rp. -                                

Jumlah Rp. -                               

41 1 M2 Pemasangan Rangka Baja Ringan 

4,5000   m' C.75.75 Rp. -                    Rp. -                                

4,5000   m' C. 75.65 Rp. -                    Rp. -                                

4,5000   m' R. 32.45 Rp. -                    Rp. -                                

4,0000   Pcs Dynabol Rp. -                    Rp. -                                

4,0000   Pcs L Bracket Rp. -                    Rp. -                                

12,0000 Pcs Drilling 10.16 Rp. -                    Rp. -                                

14,0000 Pcs Drilling 12.20 Rp. -                    Rp. -                                

0,0700   Org/hr Pekerja Rp. -                    Rp. -                                

0,7000   Org/hr Tukang Baja Ringan Rp. -                    Rp. -                                

0,0070   Org/hr Kepala Tukang Baja Ringan Rp. -                    Rp. -                                

0,0120   Org/hr Mandor Rp. -                    Rp. -                                

Jumlah Rp. -                               

42 1 M2 Pemasangan Plafond Eternik ( 1 x 1 ) M tebal 3.00 mm

1,1000   Lbr Eternik 3.0 mm Rp. -                    Rp. -                                

0,0100   kg Paku Biasa Rp. -                    Rp. -                                

0,0300   Org/hr Pekerja Rp. -                    Rp. -                                

0,0700   Org/hr Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0070   Org/hr Kepala Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0015   Org/hr Mandor Rp. -                    Rp. -                                

Jumlah Rp. -                               

43 1 M' Pasangan List Profil

1,0500 m' List Profil Rp. -                    Rp. -                                

0,0210 Org/hr Pekerja Rp. -                    Rp. -                                

0,0210 Org/hr Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0020 Org/hr Kepala Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0010 Org/hr Mandor Rp. -                    Rp. -                                

Jumlah Rp. -                               
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44 1 M2 Pasangan Dinding/Partisi Dobel Tripleks

1,0000 m2 Tripleks Rp. -                    Rp. -                                

0,1000 Kg Paku Tripleks Rp. -                    Rp. -                                

0,0150 M3 Kayu Kls II Rp. -                    Rp. -                                

0,1500 Org/hr Pekerja Rp. -                    Rp. -                                

0,2100 Org/hr Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0210 Org/hr Kepala Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0075 Org/hr Mandor Rp. -                    Rp. -                                

Jumlah Rp. -                               

45 1 M3 Pekerjaan konstruksi Kuda-kuda

1,1000 m3 Balok Kayu Klas. I Rp. -                    Rp. -                                

15,0000 Kg Plat Strep Rp. -                    Rp. -                                

0,8000 Kg Paku Biasa Rp. -                    Rp. -                                

4,0000 Org/hr Pekerja Rp. -                    Rp. -                                

12,0000 Org/hr Tukang Rp. -                    Rp. -                                

1,2000 Org/hr Kepala Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,2000 Org/hr Mandor Rp. -                    Rp. -                                

Jumlah Rp. -                               

46 1 M3 Pekerjaan Konstruksi Gording

1,1000 m3 Balok Kayu Klas. II Rp. -                    Rp. -                                

0,8000 Kg Paku Biasa Rp. -                    Rp. -                                

4,0000 Org/hr Pekerja Rp. -                    Rp. -                                

12,0000 Org/hr Tukang Rp. -                    Rp. -                                

1,2000 Org/hr Kepala Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,2000 Org/hr Mandor Rp. -                    Rp. -                                

Jumlah Rp. -                               

47 1 M2 Pekerjaan Pasangan Kasau + Reng

0,0120 m3 Kayu Klass II Rp. -                    Rp. -                                

0,1500 Kg Paku Biasa Rp. -                    Rp. -                                

0,1000 Org/hr Pekerja Rp. -                    Rp. -                                

0,1000 Org/hr Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0100 Org/hr Kepala Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0050 Org/hr Mandor Rp. -                    Rp. -                                

Jumlah Rp. -                               

48 1 M' Pasangan Lisplank 2 x (3 x 20) cm

0,0145 m3 Kayu Klass I Rp. -                    Rp. -                                

0,0600 Kg Paku Biasa Rp. -                    Rp. -                                

0,1500 Org/hr Pekerja Rp. -                    Rp. -                                

0,2500 Org/hr Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0250 Org/hr Kepala Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0750 Org/hr Mandor Rp. -                    Rp. -                                

Jumlah Rp. -                               

49 1 M2 Pasangan Atap Seng Gelombang

5,5560 Kaki Seng Gelombang Rp. -                    Rp. -                                

0,0800 Kg Paku Seng Rp. -                    Rp. -                                

0,1200 Org/hr Pekerja Rp. -                    Rp. -                                

0,0600 Org/hr Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0060 Org/hr Kepala Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0060 Org/hr Mandor Rp. -                    Rp. -                                

Jumlah Rp. -                               

ANALISA HARGA SATUAN

3 4

JUMLAH HARGA

5



NO KODE

1 2

50 1M' Nok Seng 

0,3000 lbr Seng Plat BJLS 0,28 mm Rp. -                    Rp. -                                

0,0400 kg Paku Seng Rp. -                    Rp. -                                

0,1500 Org/hr Pekerja Rp. -                    Rp. -                                

0,0700 Org/hr Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0800 Org/hr Kepala Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0060 Org/hr Mandor Rp. -                    Rp. -                                

Jumlah Rp. -                               

51 1 M2 Pasangan Atap Genteng Metal

1,6200 Bh Genteng Metal Sakura Roof Rp. -                    Rp. -                                

0,2000 kg Paku Biasa Rp. -                    Rp. -                                

0,2000 Org/hr Pekerja Rp. -                    Rp. -                                

0,1000 Org/hr Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0100 Org/hr Kepala Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0100 Org/hr Mandor Rp. -                    Rp. -                                

Jumlah Rp. -                               

52 1 M' Pasangan Nok Genteng Metal

3,5000 Bh Genteng Metal Sakura Roof Rp. -                    Rp. -                                

0,0500 kg Paku Biasa Rp. -                    Rp. -                                

0,2500 Org/hr Pekerja Rp. -                    Rp. -                                

0,1500 Org/hr Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0150 Org/hr Kepala Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0130 Org/hr Mandor Rp. -                    Rp. -                                

Jumlah Rp. -                               

1m² Pasang Atap Zinkalum

1,2000 m2 Atap Zink Alume, T = 0.3 mm Rp. -                    Rp. -                                

4,0000 Bh Paku Sekrup + Mor + Pelapis Rp. -                    Rp. -                                

0,0060 Org/hr Pekerja Rp. -                    Rp. -                                

0,1200 Org/hr Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0600 Org/hr Kepala Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0060 Org/hr Mandor Rp. -                    Rp. -                                

Jumlah Rp. -                               

1 M' Pasangan Nok Zinkalume

1,1000 Bh Nok Atap Zink Alume, T = 0.3 mmRp. -                    Rp. -                                

6,0000 kg Paku Sekrup + Mor + Pelapis Rp. -                    Rp. -                                

0,1000 Org/hr Pekerja Rp. -                    Rp. -                                

1,0000 Org/hr Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0100 Org/hr Kepala Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0100 Org/hr Mandor Rp. -                    Rp. -                                

Jumlah Rp. -                               

53 1M2 Pasangan Karet Pelapis Genteng Keramik

1,0500 m2 Karet Pelapis Rp. -                    Rp. -                                

0,1500 Org/hr Pekerja Rp. -                    Rp. -                                

0,0500 Org/hr Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0050 Org/hr Kepala Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0080 Org/hr Mandor Rp. -                    Rp. -                                

Jumlah Rp. -                               
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54 1 M2 Pengecatan Tembok

0,1000 Kg Plamur Rp. -                    Rp. -                                

0,1000 Kg Cat Dasar Rp. -                    Rp. -                                

0,2600 Kg Cat Tembok Rp. -                    Rp. -                                

0,0200 Org/hr Pekerja Rp. -                    Rp. -                                

0,0630 Org/hr Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0063 Org/hr Kepala Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0025 Org/hr Mandor Rp. -                    Rp. -                                

Jumlah Rp. -                               

55  1 M2 Mengecat Kayu

0,2000 Kg Cat Meni Rp. -                    Rp. -                                

0,1500 Kg Plamur Rp. -                    Rp. -                                

0,1700 Kg Cat Dasar Rp. -                    Rp. -                                

0,2600 Kg Cat Penutup Rp. -                    Rp. -                                

0,5000 Lbr Kertas Gosok Rp. -                    Rp. -                                

0,0700 Org/hr Pekerja Rp. -                    Rp. -                                

0,0090 Org/hr Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0060 Org/hr Kepala Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0025 Org/hr Mandor Rp. -                    Rp. -                                

Jumlah Rp. -                               

56 1 M2 Mengecat Dinding Partisi Dobel Tripleks (Vernis)

0,1500 Ltr Vernis Rp. -                    Rp. -                                

0,0500 Kg Dempul Rp. -                    Rp. -                                

0,1000 Lbr Ampelas Rp. -                    Rp. -                                

0,0100 Bh Kuas 4" Rp. -                    Rp. -                                

0,1600 Org/hr Pekerja Rp. -                    Rp. -                                

0,1600 Org/hr Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0160 Org/hr Kepala Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0025 Org/hr Mandor Rp. -                    Rp. -                                

Jumlah Rp. -                               

57 1 M2 Mengecat Plafond

0,1000 Kg Plamur Rp. -                    Rp. -                                

0,1000 Kg Cat Dasar Rp. -                    Rp. -                                

0,2600 Kg Cat Tembok Rp. -                    Rp. -                                

0,0200 Org/hr Pekerja Rp. -                    Rp. -                                

0,0630 Org/hr Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0063 Org/hr Kepala Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0025 Org/hr Mandor Rp. -                    Rp. -                                

Jumlah Rp. -                               

58 10 M2 Pengecatan Atap

2,2500 kg Cat Atap Rp. -                    Rp. -                                

0,0650 Kg Minyak Cat Rp. -                    Rp. -                                

0,5000 Org/hr Pekerja Rp. -                    Rp. -                                

0,7500 Org/hr Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0750 Org/hr Kepala Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0250 Org/hr Mandor Rp. -                    Rp. -                                

Jumlah Rp. -                               

u/ 1 m2 = 1/10 Rp. -                               

Jumlah Rp. -                               

ANALISA HARGA SATUAN JUMLAH HARGA
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59 1 m2 Residu

0,3500 kg Residu Rp. -                    Rp. -                                

0,1000 Org/hr Pekerja Rp. -                    Rp. -                                

0,0060 Org/hr Mandor Rp. -                    Rp. -                                

Jumlah Rp. -                               

60 1 Titik Pasangan Intalasi Titik Nyala

0,5000   Org/hr Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0425   Org/hr Kepala Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,1400   Roll Kabel NYA Rp. -                    Rp. -                                

1,0000   Bh Bahan Lainnya Rp. -                    Rp. -                                

Jumlah Rp. -                               

61 1 Titik Pasangan Intalasi Titik Stop Kontak

0,5000   Org/hr Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0425   Org/hr Kepala Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,1400   Roll Kabel NYA Rp. Rp. -                                

1,0000   Bh Stop Kontak Rp. -                    Rp. -                                

Jumlah Rp. -                               

62 1 Titik Pasangan Intalasi Titik Saklar

0,5000   Org/hr Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0425   Org/hr Kepala Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,1400   Roll Kabel NYA Rp. Rp. -                                

1,0000   Bh Saklar Ganda Rp. -                    Rp. -                                

Jumlah Rp. -                               

63 1 Buah Pasang Kunci Tanam

1,0000   Bh Kunci Tanam Biasa Rp. -                    Rp. -                                

0,0100   Org/hr Pekerja Rp. -                    Rp. -                                

0,5000   Org/hr Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0100   Org/hr Kepala Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0050   Org/hr Mandor Rp. -                    Rp. -                                

Jumlah Rp. -                               

64 1 Buah Pasang Kunci Tanam Kamar Mandi

1,0000   Bh Kunci Tanam Kamar Mandi Rp. -                    Rp. -                                

0,0050   Org/hr Pekerja Rp. -                    Rp. -                                

0,5000   Org/hr Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0050   Org/hr Kepala Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0025   Org/hr Mandor Rp. -                    Rp. -                                

Jumlah Rp. -                               

65 1 Buah Pasang Kaca Mati 5 mm

1,1000   Bh Kaca 5 mm Rp. -                    Rp. -                                

0,0150   Org/hr Pekerja Rp. -                    Rp. -                                

0,1500   Org/hr Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0150   Org/hr Kepala Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0008   Org/hr Mandor Rp. -                    Rp. -                                

Jumlah Rp. -                               

66 Memasang 1 buah kloset Jongkok

1,0000   Bh Kloset jongkok Rp. -                    Rp. -                                

6,0000   % Harga Kloset Rp. -                    Rp. -                                

3,3000   Org/hr Pekerja Rp. -                    Rp. -                                

ANALISA HARGA SATUAN JUMLAH HARGA
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1,1000   Org/hr Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0010   Org/hr Kepala Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,1600   Org/hr Mandor Rp. -                    Rp. -                                

Jumlah Rp. -                               

67 Memasang 1 buah Washtafel

1,0000   Bh Washtafel Rp. -                    Rp. -                                

12,0000 % Harga Washtafel Rp. -                    Rp. -                                

0,1200   Zak Semen Portland Rp. -                    Rp. -                                

0,0100   m3 Pasir Pasang Rp. -                    Rp. -                                

1,2000   Org/hr Pekerja Rp. -                    Rp. -                                

1,4500   Org/hr Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,1450   Org/hr Kepala Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,1000   Org/hr Mandor Rp. -                    Rp. -                                

Jumlah Rp. -                               

68 Memasang 1 buah bak mandi Fiberglass Vol 0,30 m3

1,0000   Bh Bak Fiberglass Rp. -                    Rp. -                                

18,0000 % Harga Kloset Rp. -                    Rp. -                                

1,8000   Org/hr Pekerja Rp. -                    Rp. -                                

2,7000   Org/hr Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,5400   Org/hr Kepala Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,1100   Org/hr Mandor Rp. -                    Rp. -                                

Jumlah Rp. -                               

69 1 M' Memasang Saluran Air

106,000 Bh Batu Bata Rp. -                    Rp. -                                

1,000     m' Buis Beton Rp. Rp. -                                

0,3267   Zak Semen Portland Rp. -                    Rp. -                                

0,1270   m3 Pasir Pasang Rp. -                    Rp. -                                

0,5960   Org/hr Pekerja Rp. -                    Rp. -                                

0,2610   Org/hr Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0260   Org/hr Kepala Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0290   Org/hr Mandor Rp. -                    Rp. -                                

Jumlah Rp. -                               

70 Memasang 1 m' pipa PVC tipe AW dia 3/4"

1,2000   m' Pipa PVC 3/4" Rp. -                    Rp. -                                

35,0000 % Harga Pipa PVC 3/4" Rp. -                    Rp. -                                

0,0360   Org/hr Pekerja Rp. -                    Rp. -                                

0,0600   Org/hr Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0060   Org/hr Kepala Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0018   Org/hr Mandor Rp. -                    Rp. -                                

Jumlah Rp. -                               

71 1 M' Pasangan Pipa PVC 2"

1,2000 Bh Pipa PVC 2" Rp. -                    Rp. -                                

35,0000 % Harga Pipa PVC 2" Rp. -                    Rp. -                                

0,0360 Org/hr Pekerja Rp. -                    Rp. -                                

0,0600 Org/hr Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0060 Org/hr Kepala Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0018 Org/hr Mandor Rp. -                    Rp. -                                

Jumlah Rp. -                               
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72 Memasang 1 m' pipa PVC tipe AW dia 3"

1,2000   m' Pipa PVC 3" Rp. -                    Rp. -                                

35,0000 % Harga Pipa PVC 3" Rp. -                    Rp. -                                

0,0810   Org/hr Pekerja Rp. -                    Rp. -                                

0,1350   Org/hr Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0135   Org/hr Kepala Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0041   Org/hr Mandor Rp. -                    Rp. -                                

Jumlah Rp. -                               

73 Memasang 1 m' pipa PVC tipe AW dia 4"

1,2000   m' Pipa PVC 4" Rp. -                    Rp. -                                

35,0000 % Harga Pipa PVC 4" Rp. -                    Rp. -                                

0,0810   Org/hr Pekerja Rp. -                    Rp. -                                

0,1350   Org/hr Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0135   Org/hr Kepala Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0041   Org/hr Mandor Rp. -                    Rp. -                                

Jumlah Rp. -                               

74 Memasang 1 bh kran dia 3/4" atau 1/2"

1,0000   m' Pipa PVC 4" Rp. -                    Rp. -                                

0,0250   Bh Seal Tape Rp. -                    Rp. -                                

0,0100   Org/hr Pekerja Rp. -                    Rp. -                                

0,1000   Org/hr Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0100   Org/hr Kepala Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0050   Org/hr Mandor Rp. -                    Rp. -                                

Jumlah Rp. -                               

75 1 Bh Pembuatan Floor Drain 

1,0000   Bh Floor Drain Rp. -                    Rp. -                                

0,0100   Org/hr Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,1000   Org/hr Kepala Tukang Rp. -                    Rp. -                                

0,0100   Org/hr Pekerja Rp. -                    Rp. -                                

0,0050   Org/hr Mandor Rp. -                    Rp. -                                

Jumlah Rp. -                               
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BATU

1 Batu Gunung M
3 Rp.

2 Kerikil M
3 Rp.

3 Batu Pecah 7 - 10 cm M
3 Rp.

4 Batu Pecah 5 - 7 cm M
3 Rp.

5 Batu Pecah 3 - 5 cm M
3 Rp.

6 Batu Pecah 2 - 3 cm M
3 Rp.

7 Batu Pecah 1 - 2 cm M
3 Rp.

8 Batu Pecah 0,5 - 1 cm M
3 Rp.

9 Batu Bata Buah Rp.

PASIR

1 Pasir Pasangan M
3 Rp.

2 Pasir Beton M
3 Rp.

3 Pasir Urug M
3 Rp.

4 Tanah Timbunan M
3 Rp.

5 Sirtu M
3 Rp.

 SEMEN

1 Semen Tonasa Zak Rp.

2 Semen Bosowa Zak Rp.

3 Semen Putih Kg Rp.

KAYU

1 Kayu Kelas I ( Balok ) M
3 Rp.

2 Kayu Kelas I ( Papan ) M
3 Rp.

3 Kayu Kelas II ( Balok ) M
3 Rp.

4 Kayu Kelas II ( Papan ) M
3 Rp.

5 Kayu Kelas III ( Balok ) M
3 Rp.

6 Kayu Kelas III ( Papan ) M
3 Rp.

7 Kayu Perancah / Acuan M
3 Rp.

KERAMIK

1 Keramik Polos 10 x 20 Dos/M
2 Rp.

2 Keramik  Warna 10 x 20 Dos/M
2 Rp.

3 Keramik Polos 20 x 20 Dos/M
2 Rp.

4 Keramik  Warna 20 x 20 Dos/M
2 Rp.

5 Keramik Polos 20 x 25 Dos/M
2 Rp.

6 Keramik  Warna 20 x 25 Dos/M
2 Rp.

7 Keramik Polos  30 x 30 Dos/M
2 Rp.

8 Keramik  Warna 30 x 30 Dos/M
2 Rp.

9 Keramik Polos 40 x 40 Dos/M
2 Rp.

10 Keramik  Warna 40 x 40 Dos/M
2 Rp.

11 Paving Blok M
2 Rp.

KACA

1 Kaca Bening 2 mm M
2 Rp.

2 Kaca Bening 3 mm M
2 Rp.

3 Kaca Bening 5 mm M
2 Rp.
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BESI

1 Besi Beton

- Besi Beton Polos Kg Rp.

-Besi Beton Ulir Kg Rp.

-Besi / Baja Galvanisir Kg Rp.

2 Kawat Beton Kg Rp.

3 Besi Plat

-2 mm = 120 x 240 mm Lbr Rp.

-3 mm = 120 x 240 mm Lbr Rp.

4 Besi Siku

- 30.30.3 Btg Rp.

- 60.60.6 Btg Rp.

- 40.40.3 Btg Rp.

- 50.50.4 Btg Rp.

5 Besi Strep 30.3 mm

- 30,3 mm Btg Rp.

- 35,4 mm Btg Rp.

- 36,4 mm Btg Rp.

- 50,6 mm Btg Rp.

6 Baut dan Mor Bh Rp.

Angker Besi Dia. 12 mm Bh Rp.

Beugel U Besi dia. 12 mm Bh Rp.

Besi Strep Penguat sambungan Psg Rp.

7 Baja Ringan

C.75.75 m' Rp.

C. 75.65 m' Rp.

R. 32.45 m' Rp.

Dynabol Pcs Rp.

L Bracket Pcs Rp.

Drilling 10.16 Pcs Rp.

Drilling 12.20 Pcs Rp.

PAKU

1 Paku Biasa Kg Rp.

2 Paku Tripleks Kg Rp.

3 Paku Skrup 3 1/2 Inc Kg Rp.

4 Paku Seng Kg Rp.

PIPA

1 Pipa GIP Med. A @ 6 m 1/2" m' Rp.

2 Pipa GIP Med. A @ 6 m 3/4" m' Rp.

3 Pipa GIP Med. A @ 6 m 1" m' Rp.

4 Pipa GIP Med. A @ 6 m 1,5" m' Rp.

5 Pipa GIP Med. A @ 6 m 2" m' Rp.

6 Pipa PVC @ 6 m 1/2" m' Rp.

7 Pipa PVC @ 6 m 3/4" m' Rp.

8 Pipa PVC @ 6 m 1" m' Rp.

9 Pipa PVC @ 6 m 1,25" m' Rp.

10 Pipa PVC @ 6 m 1,5" m' Rp.

11 Pipa PVC @ 6 m 2" m' Rp.

12 Pipa PVC @ 6 m 3" m' Rp.

12 Pipa PVC @ 6 m 4" m' Rp.

LISTRIK

1 Pipa Union untuk kabel 1" Btg Rp.

2 Kabel NYK 1 1/2 mm Roll Rp.

3 Kabel NYK 2 1/2 mm Roll Rp.

4

NO URAIAN BAHAN SATUAN

2

HARGA SATUAN



1 3

4 Kabel NYA 2 x 1 1/2 mm Roll Rp.

5 Kabel NYA 2 x 2 1/2 mm Roll Rp.

6 Kabel NYA 2 x 4 mm Roll Rp.

7 Lampu TL 1 x 20 watt Bh Rp.

8 Lampu TL 2 x 20 watt Bh Rp.

9 Lampu TL 1 x 40 watt Bh Rp.

10 Lampu TL 2 x 40 watt Bh Rp.

11 Lampu Pijar 40 watt Bh Rp.

12 Lampu Pijar 60 watt Bh Rp.

13 Lampu Down Light Nasional 15 Watt Bh Rp.

14 Lampu Baret Bh Rp.

15 Instalasi Penangkal Petir Set Rp.

16 Lampu Down Light + Balon Lampu Bh Rp.

17 Lampu Taman Bh Rp.

18 Saklar Tunggal Bh Rp.

19 Tranking Kabel M' Rp.

20 Panel Distribusi Bh Rp.

17 Saklar Ganda Bh Rp.

18 Stop Kontak Bh Rp.

19 Sekring Lokal 2 Group Automatic Bh Rp.

20 Fitting Bh Rp.

LANGIT - LANGIT

Calsiboard 120 x 240 x 35 mm Lbr Rp.

Eternik 1 x 1 m 3.00 mm Lbr Rp.

1 Tripleks

- 122 x 244 x 0,2 cm Lbr Rp.

- 122 x 244 x 0,3 cm Lbr Rp.

- 122 x 244 x 0,6 cm Lbr Rp.

- 122 x 244 x 0,9 cm Lbr Rp.

2 Teakwood

- 122 x 244 x 0,3 cm Lbr Rp.

- 80 x 244 x 0,3 cm Lbr Rp.

3 Hard Board 122 x 244 Lbr Rp.

4 Asbes Harfleks 200 x 100 x 0,3 cm Lbr Rp.

5 List Profil

- 2 x 3 cm M' Rp.

- 3 x 3 cm M' Rp.

- 4 x 4 M' Rp.

ATAP

1 Seng Gelombang Bjls Kk Rp.

2 Seng Plat Lbr Rp.

3 Genteng Beton Buah Rp.

4 Nok Genteng Beton Buah Rp.

5 Genteng Sakura  Roof Lbr Rp.

6 Nok Sakura  Roof Bh Rp.

7 Atap Zink Alume, T = 0.3 mm M2 Rp.

8 Paku Sekrup + Mor + Pelapis Bh Rp.

9 Nok Atap Zink Alume, T = 0.3 mm M' Rp.

10 Karet Pelapis Genteng M
2 Rp.

11 Genteng Keramik Buah Rp.

12 Nok Genteng Keramik Lbr Rp.
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PENGGANTUNG

1 Engsel Pintu Pasang Rp.

2 Engsel Jendela Pasang Rp.

2 Grendel Pasang Rp.

3 Hak Angin Kecil Pasang Rp.

Hak ngin Besar Pasang Rp.

5 Kunci Tanam

- Union 1 x Slag Bh Rp.

- Union 2 x Slag Bh Rp.

- Yale 1 x Slag Bh Rp.

- Yale 2 x Slag Bh Rp.

SANITER

1 Kloset Duduk Bh Rp.

2 Kloset Jongkok Bh Rp.

3 Washtafel Bh Rp.

4 Washtafel Cuci Piring Bh Rp.

5 Urinoir Bh Rp.

6 Bak Mandi Fiber Bh Rp.

7 Stop Kran Bh Rp.

8 Kran Air Bh Rp.

9 Seal Tape Bh Rp.

10 Floor Drain Bh Rp.

11  Cermin Rias 60 x 80 cm Bh Rp.

12  Shower jet Bh Rp.

13  Tempat Sabun Bh Rp.

CAT

1 Cat Tembok Metrolite Kg Rp.

2 Cat Tembok Avitex Kg Rp.

3 Cat Kayu Avian Kg Rp.

4 Cata Kayu Glotex Kg Rp.

5 Cat Meni Kg Rp.

6 Vernis Ltr Rp.

7 Residu Kg Rp.

8 Kuas 4" Bh Rp.

9 Dempul Kg Rp.

10 Plamur Kg Rp.

11 Cat Atap AGA Kg Rp.

12 Kertas Gosok Lbr Rp.

13 Minyak Cat Kg Rp.
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1 Pekerja Org / Hr Rp.

2 Tukang Batu Org / Hr Rp.

3 Tukang Kayu Org / Hr Rp.

4 Tukang Besi Org / Hr Rp.

5 Tukang Cat Org / Hr Rp.

6 Kepala Tukang Batu Org / Hr Rp.

7 Kepala Tukang Kayu Org / Hr Rp.

8 Kepala Tukang Besi Org / Hr Rp.

9 Kepala Tukang Cat Org / Hr Rp.

10 Mandor Org / Hr Rp.

2 4
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BATU

1 Batu Gunung M
3 Rp. 172.500,00                                 

2 Kerikil M
3 Rp. 175.000,00                                 

3 Batu Pecah 7 - 10 cm M
3 Rp. 149.500,00                                 

4 Batu Pecah 5 - 7 cm M
3 Rp. 156.000,00                                 

5 Batu Pecah 3 - 5 cm M
3 Rp. 169.000,00                                 

6 Batu Pecah 2 - 3 cm M
3 Rp. 201.500,00                                 

7 Batu Pecah 1 - 2 cm M
3 Rp. 227.500,00                                 

8 Batu Pecah 0,5 - 1 cm M
3 Rp. 279.500,00                                 

9 Batu Bata Buah Rp. 715,00                                       

PASIR

1 Pasir Pasangan M
3 Rp. 149.500,00                                 

2 Pasir Beton M
3 Rp. 156.000,00                                 

3 Pasir Urug M
3 Rp. 120.000,00                                 

4 Tanah Timbunan M
3 Rp. 97.500,00                                   

5 Sirtu M
3 Rp. 110.500,00                                 

 SEMEN

1 Semen Tonasa Zak Rp. 65.000,00                                   

2 Semen Bosowa Zak Rp. 45.000,00                                   

3 Semen Putih Kg Rp. 2.300,00                                     

KAYU

1 Kayu Kelas I ( Balok ) M
3 Rp. 7.550.000,00                              

2 Kayu Kelas I ( Papan ) M
3 Rp. 12.500.000,00                            

3 Kayu Kelas II ( Balok ) M
3 Rp. 3.047.500,00                              

4 Kayu Kelas II ( Papan ) M
3 Rp. 3.515.550,00                              

5 Kayu Kelas III ( Balok ) M
3 Rp. 2.700.000,00                              

6 Kayu Kelas III ( Papan ) M
3 Rp. 3.000.000,00                              

7 Kayu Perancah / Acuan M
3 Rp. 1.518.000,00                              

KERAMIK

1 Keramik Polos 10 x 20 Dos/M
2 Rp. 51.319,00                                   

2 Keramik  Warna 10 x 20 Dos/M
2 Rp. 51.319,00                                   

3 Keramik Polos 20 x 20 Dos/M
2 Rp. 51.319,00                                   

4 Keramik  Warna 20 x 20 Dos/M
2 Rp. 51.319,00                                   

5 Keramik Polos 20 x 25 Dos/M
2 Rp. 51.319,00                                   

6 Keramik  Warna 20 x 25 Dos/M
2 Rp. 51.319,00                                   

7 Keramik Polos  30 x 30 Dos/M
2 Rp. 47.213,00                                   

8 Keramik  Warna 30 x 30 Dos/M
2 Rp. 58.610,00                                   

9 Keramik Polos 40 x 40 Dos/M
2 Rp. 56.983,00                                   

10 Keramik  Warna 40 x 40 Dos/M
2 Rp. 63.497,00                                   

11 Paving Blok M
2 Rp. 47.000,00                                   

KACA

1 Kaca Bening 2 mm M
2 Rp. 36.000,00                                   

2 Kaca Bening 3 mm M
2 Rp. 49.000,00                                   

3 Kaca Bening 5 mm M
2 Rp. 77.000,00                                   

HARGA SATUAN BAHAN

NO URAIAN BAHAN SATUAN HARGA SATUAN

2 4



1 3

BESI

1 Besi Beton

- Besi Beton Polos Kg Rp. 11.500,00                                   

-Besi Beton Ulir Kg Rp. 13.500,00                                   

-Besi / Baja Galvanisir Kg Rp. 14.950,00                                   

2 Kawat Beton Kg Rp. 18.750,00                                   

3 Besi Plat

-2 mm = 120 x 240 mm Lbr Rp. 374.860,00                                 

-3 mm = 120 x 240 mm Lbr Rp. 535.223,00                                 

4 Besi Siku

- 30.30.3 Btg Rp. 65.550,00                                   

- 60.60.6 Btg Rp. 152.116,00                                 

- 40.40.3 Btg Rp. 58.190,00                                   

- 50.50.4 Btg Rp. 109.250,00                                 

5 Besi Strep 30.3 mm

- 30,3 mm Btg Rp. 21.821,00                                   

- 35,4 mm Btg Rp. 18.975,00                                   

- 36,4 mm Btg Rp. 22.770,00                                   

- 50,6 mm Btg Rp. 41.745,00                                   

PAKU

1 Paku Biasa Kg Rp. 15.000,00                                   

2 Paku Tripleks Kg Rp. 12.500,00                                   

3 Paku Skrup 3 1/2 Inc Kg Rp. 28.668,00                                   

4 Paku Seng Kg Rp. 18.975,00                                   

PIPA

1 Pipa GIP Med. A @ 6 m 1/2" m' Rp. 19.133,33                                   

2 Pipa GIP Med. A @ 6 m 3/4" m' Rp. 24.416,67                                   

3 Pipa GIP Med. A @ 6 m 1" m' Rp. 37.800,00                                   

4 Pipa GIP Med. A @ 6 m 1,5" m' Rp. 55.333,33                                   

5 Pipa GIP Med. A @ 6 m 2" m' Rp. 77.000,00                                   

6 Pipa PVC @ 6 m 1/2" m' Rp. 4.000,00                                     

7 Pipa PVC @ 6 m 3/4" m' Rp. 7.000,00                                     

8 Pipa PVC @ 6 m 1" m' Rp. 13.000,00                                   

9 Pipa PVC @ 6 m 1,25" m' Rp. 21.000,00                                   

10 Pipa PVC @ 6 m 1,5" m' Rp. 21.000,00                                   

11 Pipa PVC @ 6 m 2" m' Rp. 33.000,00                                   

12 Pipa PVC @ 6 m 3" m' Rp. 68.000,00                                   

12 Pipa PVC @ 6 m 4" m' Rp. 102.000,00                                 

LISTRIK

1 Pipa Union untuk kabel 1" Btg Rp. 25.300,00                                   

2 Kabel NYK 1 1/2 mm Roll Rp. 84.942,00                                   

3 Kabel NYK 2 1/2 mm Roll Rp. 113.256,00                                 

4 Kabel NYA 2 x 1 1/2 mm Roll Rp. 400.000,00                                 

5 Kabel NYA 2 x 2 1/2 mm Roll Rp. 475.000,00                                 

6 Kabel NYA 2 x 4 mm Roll Rp. 493.000,00                                 

7 Lampu TL 1 x 20 watt Bh Rp. 25.300,00                                   

8 Lampu TL 2 x 20 watt Bh Rp. 106.178,00                                 

9 Lampu TL 1 x 40 watt Bh Rp. 37.950,00                                   

10 Lampu TL 2 x 40 watt Bh Rp. 276.062,00                                 

11 Lampu Pijar 40 watt Bh Rp. 9.331,00                                     

12 Lampu Pijar 60 watt Bh Rp. 9.202,00                                     

13 Instalasi Penangkal Petir Set Rp. 19.144.050,00                            

14 Lampu Down Light + Balon Lampu Bh Rp. 87.500,00                                   

15 Lampu Taman Bh Rp. 283.140,00                                 

16 Saklar Tunggal Bh Rp. 21.236,00                                   

2 4
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17 Saklar Ganda Bh Rp. 17.342,00                                   

18 Stop Kontak Bh Rp. 21.236,00                                   

19 Sekring Lokal 2 Group Automatic Bh Rp. 106.178,00                                 

20 Fitting Bh Rp. 15.927,00                                   

LANGIT - LANGIT

Eternit 100 x 100 Lbr Rp. 1.598,00                                     

1 Tripleks

- 122 x 244 x 0,2 cm Lbr Rp. 39.675,00                                   

- 122 x 244 x 0,3 cm Lbr Rp. 51.031,00                                   

- 122 x 244 x 0,6 cm Lbr Rp. 85.961,00                                   

- 122 x 244 x 0,9 cm Lbr Rp. 66.792,00                                   

2 Teakwood

- 122 x 244 x 0,3 cm Lbr Rp. 109.106,00                                 

- 80 x 244 x 0,3 cm Lbr Rp. 72.738,00                                   

3 Hard Board 122 x 244 Lbr Rp. 86.336,00                                   

4 Asbes Harfleks 200 x 100 x 0,3 cm Lbr Rp. 39.848,00                                   

5 List Profil

- 2 x 3 cm M' Rp. 5.175,00                                     

- 3 x 3 cm M' Rp. 5.463,00                                     

- 4 x 4 M' Rp. 5.819,00                                     

ATAP

1 Seng Gelombang Bjls Kk Rp. 9.200,00                                     

2 Seng Plat Lbr Rp. 37.950,00                                   

3 Genteng Beton Buah Rp. 8.141,00                                     

4 Nok Genteng Beton Buah Rp. 10.175,00                                   

5 Genteng Metal Multi Roof Lbr Rp. 81.250,00                                   

7 Nok Metal Mulry Roof Bh Rp. 20.125,00                                   

8 Karet Pelapis Genteng M
2 Rp. 7.600,00                                     

9 Genteng Keramik Buah Rp. 12.000,00                                   
10 Nok Genteng Keramik Lbr Rp. 45.181,00                                   

KUSEN ALUMINIUM LENGKAP ( Rangka + Bingkai + Kaca )

P1 Set Rp. 5.000.000,00                              

P2 Set Rp. 3.000.000,00                              

P3 Set Rp. 2.000.000,00                              

P4 Set Rp. 2.000.000,00                              

J1 Set Rp. 6.500.000,00                              

J2 Set Rp. 3.000.000,00                              

V1 Set Rp. 3.000.000,00                              

PENGGANTUNG

1 Engsel Pintu Pasang Rp. 5.060,00                                     

2 Engsel Jendela Pasang Rp. 5.060,00                                     

2 Grendel Pasang Rp. 25.000,00                                   

3 Hak Angin Kecil Pasang Rp. 2.530,00                                     

Hak ngin Besar Pasang Rp. 7.786,00                                     

5 Kunci Tanam

- Union 1 x Slag Bh Rp. 35.393,00                                   

- Union 2 x Slag Bh Rp. 39.640,00                                   

- Yale 1 x Slag Bh Rp. 65.000,00                                   

- Yale 2 x Slag Bh Rp. 89.189,00                                   

SANITER

1 Kloset Duduk Bh Rp. 321.750,00                                 

2 Kloset Jongkok Bh Rp. 88.550,00                                   

3 Washtafel Bh Rp. 321.750,00                                 

4 Washtafel Cuci Piring Bh Rp. 321.750,00                                 

2 4
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5 Urinoir Bh Rp. 549.292,00                                 

6 Bak Mandi Fiber Bh Rp. 316.250,00                                 

7 Stop Kran Bh Rp. 19.305,00                                   

8 Kran Air Bh Rp. 16.088,00                                   

9 Seal Tape Bh Rp. 2.500,00                                     

10 Floor Drain Bh Rp. 19.500,00                                   

CAT

1 Cat Tembok Metrolite Kg Rp. 14.000,00                                   

2 Cat Tembok Avitex Kg Rp. 27.750,00                                   

3 Cat Kayu Avian Kg Rp. 33.500,00                                   

4 Cata Kayu Glotex Kg Rp. 32.890,00                                   

5 Cat Meni Kg Rp. 10.120,00                                   

6 Vernis Ltr Rp. 35.500,00                                   

7 Residu Kg Rp. 18.975,00                                   

8 Kuas 4" Bh Rp. 4.500,00                                     

9 Dempul Kg Rp. 19.000,00                                   

10 Plamur Kg Rp. 31.625,00                                   

11 Cat Atap AGA Kg Rp. 28.450,00                                   

12 Kertas Gosok Lbr Rp. 1.900,00                                     

13 Minyak Cat Kg Rp. 5.100,00                                     

1 3

1 Pekerja Org / Hr Rp. 35.000,00                                   

2 Tukang Batu Org / Hr Rp. 60.000,00                                   

3 Tukang Kayu Org / Hr Rp. 60.000,00                                   

4 Tukang Besi Org / Hr Rp. 60.000,00                                   

5 Tukang Cat Org / Hr Rp. 60.000,00                                   

6 Kepala Tukang Batu Org / Hr Rp. 65.000,00                                   

7 Kepala Tukang Kayu Org / Hr Rp. 65.000,00                                   

8 Kepala Tukang Besi Org / Hr Rp. 65.000,00                                   

9 Kepala Tukang Cat Org / Hr Rp. 65.000,00                                   

10 Mandor Org / Hr Rp. 50.000,00                                   

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!
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Multi Value Conversion

No Nilai

1 92.500.000,00Rp             

2 299.889.000,00Rp           

3 -Rp                               

4 -Rp                               

5 -Rp                               

6 -Rp                               

7 -Rp                               

8 -Rp                               

9 -Rp                               

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



Multi Value Conversion

Terbilang

SEMBILAN PULUH DUA JUTA LIMA RATUS  RIBU  RUPIAH

DUA RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN JUTA DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN RIBU  RUPIAH

 RUPIAH

 RUPIAH

 RUPIAH

 RUPIAH

 RUPIAH

 RUPIAH

 RUPIAH

 RUPIAH

 RUPIAH

 RUPIAH

 RUPIAH

 RUPIAH

 RUPIAH

 RUPIAH

 RUPIAH

 RUPIAH

 RUPIAH

 RUPIAH



8 92 SEMBILAN PULUHDUA500LIMA RATUS000 SEMBILAN PULUH DUASEMBILAN PULUH DUA JUTALIMA RATUS LIMA RATUS  RIBU 

9 299DUA RATUSSEMBILAN PULUHSEMBILAN889DELAPAN RATUSDELAPAN PULUHSEMBILAN000 DUA RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILANDUA RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN JUTADELAPAN RATUS DELAPAN PULUH SEMBILANDELAPAN RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN RIBU 

1 0  

1 0  

1 0  

1 0  

1 0  

1 0  

1 0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SATUDUATIGAEMPATLIMAENAMTUJUHDELAPANSEMBILAN

SEBELASDUA BELASTIGA BELASEMPAT BELASLIMA BELASENAM BELASTUJUH BELASDELAPAN BELASSEMBILAN BELAS



15,00                               

PANJANG

PEKERJAAN PENDAHULUAN

Pengukuran Dan Bouwplank

Administrasi, Dokumentasi Dan P3K

Direksi Keet

Papan Proyek

A. PEKERJAAN LOSD PAKAIAN

PEKERJAAN TANAH

Galian Tanah  Pondasi 65,00                   

Urugan Kembali Dipadatkan

Urugan Tanah 11,00                   

11,00                   

Timbunan Pasir Alas Lantai 11,00                   

Urugan Pasir Alas Pondasi 65,00                   

PEKERJAAN BATU DAN PLESTERAN

Pas. Pondasi Batu Kosong 65,00                   

Pas. Pondasi Batu Gunung 1Pc : 4Psr 65,00                   

Pasangan Dinding Batu Bata  1Pc  :  5Psr 20,00                   

11,00                   

Plesteran Dinding 1Pc  :  3Psr 32,00                   

Plesteran Kolom  1Pc  :  3Psr 3,70                     

Plesteran Balok 1Pc  : 3Psr 65,00                   

Acian Semen Plesteran Tembok

PEKERJAAN BETON & LANTAI KERAMIK

Sloef   S2   20 x 20  ( K 225 ) 65,00                   

Kolom  K2 25 x 25  ( K 225 ) 3,70                     

Balok Melintang 25 x 20 ( K 225 ) 32,00                   

Balok Memanjang 25 x 20 ( K 225 ) 33,00                   

Pas. Lantai Batu Bata 11,00                   

Lantai Keramik 30  x 30  Putih Polos 11,00                   

PEKERJAAN PLAFOND

Pekerjaan Plafond Tripleks 0.3 mm

 List Plafond Kayu Profil 5 cm

 Rangka Plafond dan Penggantung 4/6

PEKERJAAN KUDA-KUDA DAN GORDING KAYU

Kuda-kuda Kayu  Klas I 30,03                   

98,64                   

Gording Kayu Klas II 44,97                   

66,00                   

Skoor Anging 10,00                   

Baut dan Mor

Angker Besi Dia. 12 mm

Beugel U Besi dia. 12 mm



Besi Strep Penguat sambungan

PEKERJAAN ATAP DAN RANGKA

Atap Genteng Metal Multi Roof

Not Genteng Metal Multi Roof

 Rangka Atap (Kaso + reng )  Klas I  Lokal

 Karet Pelapis Atap Genteng

 Listplank Papan Kayu  Klas I ( Lokal )

PEKERJAAN PENGECATAN

 Cat Dinding  Kolom 25  x 25

 Cat Dinding  Balok   20 x 25

 Cat Plafond Tanpa Naad

 Cat Residu Rangka Plafond

 Cat Kayu Listplan

B. PEKERJAAN LOSD SAYUR

PEKERJAAN TANAH

Galian Tanah  Pondasi 63,00                   

Urugan Kembali Dipadatkan

Urugan Tanah 11,00                   

Timbunan Pasir Alas Lantai 11,00                   

Urugan Pasir Alas Pondasi 63,00                   

PEKERJAAN BATU DAN PLESTERAN

Pas. Pondasi Batu Kosong 63,00                 

Pas. Pondasi Batu Gunung 1Pc : 4Psr 63,00                   

Pasangan Dinding Batu Bata  1Pc  :  5Psr 65,00                   

Plesteran Dinding 1Pc  :  3Psr 26,00                   

Acian Semen Plesteran Tembok

PEKERJAAN BETON & LANTAI KERAMIK

Sloef   S2   20 x 20  ( K 225 ) 63,00                   

Kolom  K2 25 x 25  ( K 225 ) 3,70                     

Balok Melintang 25 x 20 ( K 225 ) 30,00                   

Balok Memanjang 25 x 20 ( K 225 ) 33,00                   

Pas. Lantai Batu Bata 11,00                   

Lantai Keramik 30  x 30  Putih Polos 11,00                   

PEKERJAAN PLAFOND

Pekerjaan Plafond Tripleks 0.3 mm

 List Plafond Kayu Profil 5 cm

 Rangka Plafond dan Penggantung 4/6



PEKERJAAN KUDA-KUDA DAN GORDING KAYU

Kuda-kuda Kayu  Klas I 41,88                   

69,18                   

Gording Kayu Klas II 85,00                   

45,00                   

Skoor Anging 10,00                   

Baut dan Mor

Angker Besi Dia. 12 mm

Beugel U Besi dia. 12 mm

Besi Strep Penguat sambungan

PEKERJAAN ATAP DAN RANGKA

Atap Genteng Metal Multi Roof

Not Genteng Metal Multi Roof

 Rangka Atap (Kaso + reng )  Klas I  Lokal

 Karet Pelapis Atap Genteng

 Listplank Papan Kayu  Klas I ( Lokal )

PEKERJAAN PENGECATAN

 Cat Dinding  Kolom 25  x 25

 Cat Dinding  Balok   20 x 25

 Cat Plafond Tanpa Naad

 Cat Residu Rangka Plafond

 Cat Kayu Listplan

C. PEKERJAAN LOSD IKAN

PEKERJAAN TANAH

Galian Tanah  Pondasi 

Urugan Kembali Dipadatkan

Urugan Tanah

Timbunan Pasir Alas Lantai 

Urugan Pasir Alas Pondasi

PEKERJAAN BATU DAN PLESTERAN

Pas. Pondasi Batu Kosong

Pas. Pondasi Batu Gunung 1Pc : 4Psr

Pasangan Dinding Batu Bata  1Pc  :  5Psr

Plesteran Dinding 1Pc  :  3Psr

Plesteran Kolom  1Pc  :  3Psr

Plesteran Balok 1Pc  : 3Psr

Acian Semen Plesteran Tembok

URAIAN PEKERJAAN



PEKERJAAN BETON & LANTAI KERAMIK

Sloef   S1   15 x 20 ( K 225 )

Sloef   S2   20 x 20  ( K 225 )

Kolom  K2 25 x 25  ( K 225 )

Balok Melintang 25 x 20 ( K 225 )

Balok Memanjang 25 x 20 ( K 225 )

Pas. Lantai Batu Bata

Lantai Keramik 30  x 30  Putih Polos

PEKERJAAN PLAFOND

Pekerjaan Plafond Tripleks 0.3 mm

 List Plafond Kayu Profil 5 cm

 Rangka Plafond dan Penggantung 4/6

PEKERJAAN KUDA-KUDA DAN GORDING KAYU

Kuda-kuda Kayu  Klas I

Gording Kayu Klas II 

Baut dan Mor

Angker Besi Dia. 12 mm

Beugel U Besi dia. 12 mm

Besi Strep Penguat sambungan

PEKERJAAN ATAP DAN RANGKA

Atap Genteng Metal Multi Roof

Not Genteng Metal Multi Roof

 Rangka Atap (Kaso + reng )  Klas I  Lokal

 Karet Pelapis Atap Genteng

 Listplank Papan Kayu  Klas I ( Lokal )

PEKERJAAN PENGECATAN

 Cat Dinding  Kolom 25  x 25

 Cat Dinding  Balok   20 x 25

 Cat Plafond Tanpa Naad

 Cat Residu Rangka Plafond

 Cat Kayu Listplan

PEKERJAAN FINISHING

Pembersihan Lokasi





12,50                         15,00                            

LEBAR TEBAL SISI VOLUME

1,00                 1,00                   1,00              65,00              

16,25              

8,00                 0,40                   1,00              35,20              

2,50                 0,95                   2,00              52,25              87,45       

8,00                 0,10                   1,00              8,80                

1,00                 0,10                   1,00              6,50                

-                  

-                  

-                  

0,80                 0,20                   1,00              10,40              

0,40                 0,90                   1,00              23,40              

0,95                 1,00                   1,00              19,00              

0,95                 1,00                   1,00              10,45              29,45       

0,95                 1,00                   1,00              30,40              

0,50                 0,50                   12,00            11,10              

0,50                 0,50                   1,00              16,25              

-                  

-                  

-                  

-                  

0,15                 0,15                   1,00              1,46                

0,20                 0,20                   12,00            1,78                

0,17                 0,17                   1,00              0,92                

0,17                 0,17                   1,00              0,95                

8,00                 1,00                   1,00              88,00              

8,00                 1,00                   1,00              88,00              

-                  

-                  

-                  

126,40            

85,00              

126,40            

-                  

-                  

-                  

0,11                 0,05                   2,00              0,33                

0,11                 0,05                   1,00              0,54                0,87         

0,11                 0,05                   1,00              0,25                

0,11                 0,05                   1,00              0,36                0,61         

0,11                 0,05                   1,00              0,06                

24,00              

8,00                

8,00                



12,00              

-                  

-                  

-                  

79,44              

46,96              126,40     

24,12              

126,40            

-                  

42,80              

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

1,00                 1,00                   1,00              63,00              

15,75              

6,00                 0,40                   1,00              26,40              

6,00                 0,05                   1,00              3,30                

1,00                 0,05                   1,00              3,15                

1,00               0,20                  1,00              12,60              

0,50                 1,00                   1,00              31,50              

0,55                 1,00                   1,00              35,75              

0,55                 1,00                   2,00              28,60              

-                  

0,15                 0,15                   1,00              1,42                

0,17                 0,17                   15,00            1,60                

0,17                 0,17                   1,00              0,87                

0,17                 0,17                   1,00              0,95                

6,00                 1,00                   1,00              66,00              

6,00                 1,00                   1,00              66,00              

-                  

-                  

-                  

104,02            

-                  

104,02            



-                  

-                  

-                  

0,05                 0,11                   1,00              0,23                

0,05                 0,11                   1,00              0,38                0,61          

0,05                 0,11                   1,00              0,47                

0,05                 0,11                   1,00              0,25                0,72          

0,05                 0,11                   1,00              0,06                

24,00              

8,00                

8,00                

12,00              

-                  

-                  

-                  

30,02              

74,00              104,02     

21,68              

104,02            

104,02            

38,46              

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

URAIAN PEKERJAAN



-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  



-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  


